



**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΝΙΩΝ**

ΕΡΓΟ : Κατασκευή φρεατίων για την
εγκατάσταση μετρητικού
εξοπλισμού για την εφαρμογή
υδατικού ισοζυγίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

**ΧΑΝΙΑ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ									
1	Τυπικό φρεάτιο διαστάσεων 1,50Χ1,50Χ1,50	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 1	50% ΥΔΡ 6327 + 50% ΥΔΡ 6311	1	ΤΕΜ	4,00	2.600,00	10.400,00	
2	Τυπικό φρεάτιο διαστάσεων 2,00Χ1,70Χ1,70	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 2	50% ΥΔΡ 6327 + 50% ΥΔΡ 6311	2	ΤΕΜ	4,00	3.100,00	12.400,00	
3	Τυπικό φρεάτιο διαστάσεων 2,80Χ2,80Χ1,70	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 3	50% ΥΔΡ 6327 + 50% ΥΔΡ 6311	3	ΤΕΜ	3,00	4.100,00	12.300,00	
4	Ωριαία απασχόληση εργάτη	ΟΔΟ Ν001	ΝΟΔΟ 1310	4	ΩΡΑ	10,00	15,31	153,10	
5	Ωριαία απασχόληση τεχνίτη	ΟΔΟ Ν003	ΝΟΔΟ 1310	5	ΩΡΑ	10,00	19,87	198,70	
6	Ωριαία απασχόληση mini εκκαφέα	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 4	ΟΔΟ-1310	6	ΩΡΑ	85,00	55,00	4.675,00	
7	Ωριαία απασχόληση φορτηγού	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 5	ΟΔΟ-1310	7	ΩΡΑ	80,00	50,00	4.000,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ								44.126,80	44.126,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ								44.126,80	44.126,80
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΩΣ 18%								7.942,82	7.942,82
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕ&ΟΕ								52.069,62	52.069,62
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								7.810,44	7.810,44
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΓΕ & ΟΕ ΚΑΙ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ								59.880,07	59.880,07
ΠΟΣΟ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ								89,94	89,94
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ								59.970,00	59.970,00
ΦΠΑ 24%								14.392,80	14.392,80
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								74.362,80	74.362,80

ΧΑΝΙΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Αγγελική Σταθοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ



Χρυσούγγη Παταδογιάννη
Πολιτικός Μηχανικός