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Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Το παρόν αποτελεί συμβατικό τεύχος και ορίζει τα ελάχιστα περιεχόμενα του φακέλου 
της Τεχνικής Μελέτης Προσφοράς. 
 
Η τεχνική μελέτη προσφοράς θα είναι απολύτως σαφής, συγκεκριμένη και 
τεκμηριωμένη απαγορευμένων οποιονδήποτε ασαφειών, ελλείψεων, διαζεύξεων ή 
στοιχείων επιδεχομένων παρερμηνειών. 
 
Με την υποβολή προσφοράς οι Διαγωνιζόμενοι αποδέχονται την πληρότητα και 
αρτιότητα της Τεχνικής τους Προσφοράς και δεσμεύονται να μην εγείρουν οιεσδήποτε 
πρόσθετες οικονομικές αξιώσεις (πέραν του συμβατικού τιμήματος) για οιεσδήποτε 
διαφοροποιήσεις προκύψουν κατά την Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρμογής ή την 
κατασκευή για οιαδήποτε αιτία, έστω και εάν οι διαφοροποιήσεις αυτές είναι προς 
όφελος του Κυρίου του Έργου. 
 
Η δομή του φακέλου Τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων θα είναι η ακόλουθη. 
 
ΤΟΜΟΣ 1: Τεχνικές Εκθέσεις - Υπολογισμοί Ε.Ε.Λ. 
ΤΟΜΟΣ 2: Σχέδια 
ΤΟΜΟΣ 3: H/Μ Εξοπλισμός 
 
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν τους φακέλους της Τεχνικής Προσφοράς 
με την ακριβή σειρά και κωδικοποίηση που περιγράφεται στη συνέχεια. Κάθε φάκελος 
θα έχει εξώφυλλο, στο οποίο θα αναγράφονται:  
 

 Ονομασία έργου 
 Επωνυμία και έδρα του διαγωνιζόμενου,  
 Επωνυμία και έδρα μελετητικού (ών) γραφείου (ών)  
 Αριθμός Τόμου  

 
Τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα της Τεχνικής Προσφοράς παρουσιάζονται αναλυτικά 
στη συνέχεια.  
 
Η διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης που εφαρμόζεται έχει αντικείμενο την 
μελέτη και την εκτέλεση (κατασκευή) του έργου, όπως καθορίζεται στο Άρθρο 50 
τουΝ.4412/16. Σύμφωνα με την παρ.4 του ως άνω Άρθρου 50, η αξιολόγηση της 
μελέτης κατά τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης αφορά μόνο τον έλεγχο της 
πληρότητας και της συμφωνίας της μελέτης με τα οριζόμενα στα έγγραφα της 
σύμβασης και ιδίως με τον Κανονισμό Μελετών Έργου (παρόν Τεύχος) 
διαπιστώνοντας τη συμμόρφωση ή μη της μελέτης με αυτά (πίνακας συμμόρφωσης) 
χωρίς βαθμολόγηση. 
 
Η μελέτη πρέπει να εκπονηθεί από μελετητές, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα 
προσόντα, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, τις λοιπές διατάξεις τις σχετικές με όρους 
άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 
Οι μελετητές πρέπει να έχουν το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό ανά κατηγορία 
μελέτης που περιλαμβάνει το έργο: 
 

 Υδραυλικές Μελέτες (Κατηγορία13), τουλάχιστον 1 μελετητή 12-ετούς εμπει-
ρίας. 

 Στατικές Μελέτες (Κατηγορία 8), τουλάχιστον 1 μελετητή 12-ετούς εμπειρίας 
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 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (Κατηγορία 9), τουλάχιστον 1 μελετητή 12 ε-
τούς εμπειρίας. 

 Χημικοτεχνικές Μελέτες (Κατηγορία 18), τουλάχιστον 1 μελετητή 8-ετούς εμπει-
ρίας. 

 
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7.(ιγ) του Άρθρου 53 του 
Ν.4412/16, το παρόν Τεύχος Κανονισμού Μελετών, περιλαμβάνει τις ελάχιστες 
τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών που θα υποβληθούν 
από τους οικονομικούς φορείς. 
 
Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων ο έλεγχος της πληρότητας και της συμφωνίας της 
μελέτης με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσή της με τις ελάχιστες απαιτήσεις θα 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν Τεύχος του Κανονισμού 
Μελετών Έργου (βλ. Παράρτημα ΙV του παρόντος). Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις 
που πρέπει να πληρούνται προσδιορίζονται στο συμβατικό Τεύχος Δημοπράτησης 3 
«Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές». 
 
 
2. ΤΟΜΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
 
Ο Τόμος αυτός θα περιλαμβάνει τα παρακάτω Κεφάλαια:  
 
(1) Κεφάλαιο 1: Αναλυτική τεχνική περιγραφή του Έργου: 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνεται η αναλυτική τεχνική περιγραφή των επιμέρους 
μονάδων επεξεργασίας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία διαστάσεων κτλ. και 
ιδιαίτερη αναφορά στη δυναμικότητα κάθε μονάδας, στον εγκαθιστάμενο κύριο 
και εφεδρικό εξοπλισμό (είδος μηχανήματος, αριθμός μονάδων) και στον τρόπο 
λειτουργίας. Η αναλυτική τεχνική περιγραφή θα αναφέρεται στα 
κατασκευαζόμενα έργα και στις επεμβάσεις σε υφιστάμενες μονάδες που είναι 
απαραίτητες. 

 
Το κεφάλαιο αυτό θα περιλαμβάνει Πίνακα Εγγυημένων Τιμών σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Πίνακα Συμμόρφωσης στο Παράρτημα του παρόντος Τεύχους. 

 
Το κεφάλαιο αυτό θα χωρίζεται σε επιμέρους υποκεφάλαια, κάθε ένα από τα 
οποία θα αντιστοιχεί στα Φυσικά Μέρη του έργου, όπως αυτά ορίζονται στο 
Τιμολόγιο. Είναι αποδεκτή η χρήση άλλης δομής, αν αυτό εξυπηρετεί τη δομή 
του κειμένου. 

 
 
(2) Κεφάλαιο 2: Υγιεινολογικοί, Ενεργειακοί και Υδραυλικοί Υπολογισμοί: 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι υγειονολογικοί υπολογισμοί για την 
διαστασιολόγηση όλων των μονάδων επεξεργασίας, που θα τεκμηριώνουν τις 
αποδόσεις. 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι ενεργειακοί υπολογισμοί (θερμικών και 
ηλεκτρολογικών). 
 
Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν επίσης οι υδραυλικοί υπολογισμοί της 
γραμμών επεξεργασίας λυμάτων και ιλύος, τα οποία θα κατασκευαστούν στο 
πλαίσιο του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων των αντλιοστασίων. Δεν 
απαιτούνται στην παρούσα φάση υδραυλικοί υπολογισμοί των βοηθητικών 
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δικτύων (ύδρευση, στραγγίδια, κτλ.), οι οποίοι θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο 
στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής. 
 
 

(3) Κεφάλαιο 3: Τεχνική Περιγραφή βοηθητικών έργων:  
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα συνταχθεί η τεχνική περιγραφή των βοηθητικών έργων και 
των οικοδομικών εργασιών της μονάδας αφυδάτωσης και ξήρανσης και οι 
συνδέσεις τους με τα υφιστάμενα βοηθητικά δίκτυα. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται:  

 
 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έργα οδοποιίας, αποχέτευση ομ-

βρίων, έργα πρασίνου κτλ.)  
 Δίκτυο αποχέτευσης στραγγιδίων 
 Δίκτυο πόσιμου νερού 
 Δίκτυο βιομηχανικού νερού  
 Δίκτυο πυρόσβεσης 
 Οικοδομικές εργασίες   

 
Στο στάδιο της μελέτης προσφοράς δεν απαιτείται η υποβολή υπολογισμών των 
βοηθητικών έργων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των 
κτιριακών έργων, οι οποίες θα εκπονηθούν κατά το στάδιο της μελέτης 
εφαρμογής.  
 
 

(4) Κεφάλαιο 4: Έργα πολιτικού μηχανικού: 
 
Στο Κεφάλαιο αυτό θα περιγραφεί ο τρόπος θεμελίωσης και το επιλεγόμενο 
στατικό μοντέλο των δομικών κατασκευών. Ειδικότερα ο διαγωνιζόμενος:  

 
 Θα αξιολογήσει τα διαθέσιμα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία και θα ε-

λέγξει τις εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου. 
 Θα συντάξει έκθεση, που θα περιλαμβάνει τις παραδοχές, τις μεθόδους 

ανάλυσης και το επιλεγόμενο στατικό μοντέλο για την διαστασιολόγηση 
των δομικών κατασκευών.  

 
Στο στάδιο της μελέτης προσφοράς δεν απαιτείται η υποβολή σχεδίων ξυλοτύπων, 
σχεδίων οπλισμού και τευχών στατικών υπολογισμών.  
 
Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να εξετάσουν όλες τις παραμέτρους, που είναι 
απαραίτητες για την κατασκευή των δομικών κατασκευών. Η παράλειψη της 
διερεύνησης αυτής δεν δίνει κανένα δικαίωμα στον Ανάδοχο για απαίτηση 
συμπληρωματικής αποζημίωσης ή προσαύξησης οποιασδήποτε τιμής του 
Τιμολογίου, λόγω επίκλησης ιδιαίτερων δυσχερειών εκσκαφής, αντιστήριξης, 
αντλήσεων, θεμελιώσεων ή κατασκευής των δομικών έργων.   
 
 

(5) Κεφάλαιο 5: Τεχνική περιγραφή ηλεκτρολογικών έργων 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα υποβληθεί η τεχνική περιγραφή των ηλεκτρολογικών 
έργων, που θα περιλαμβάνει:   

 
 υπολογισμούς και διαστασιολόγηση υποσταθμού 
 υπολογισμό και διαστασιολόγηση κεντρικών παροχικών καλωδίων 
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 διάταξη τοπικών πινάκων  
 λίστα καταναλωτών  

 
 

(6) Κεφάλαιο 6: Τεχνική περιγραφή συστήματος αυτοματισμού και ελέγχου  
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα υποβληθεί η τεχνική περιγραφή του συστήματος 
αυτοματισμού και ελέγχου, που θα περιλαμβάνει:   

 
 αρχές και πρότυπα σχεδιασμού του συστήματος 
 δομή του συστήματος  
 λίστα οργάνων  

 
(7) Κεφάλαιο 7: Πρόγραμμα κατασκευής του έργου 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα υποβληθούν:  

 
 το γραμμικό πρόγραμμα κατασκευής του έργου 
 διάγραμμα PERT 
 αιτιολογική έκθεση 
 
Το χρονοδιάγραμμα θα συνταχθεί με χρονική βάση τον μήνα και συνολικό χρόνο 
τις προβλεπόμενες από τα συμβατικά τεύχη προθεσμίες.  
 
Στην αιτιολογική έκθεση πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο τρόπο 
κατασκευής και στη διασφάλιση της λειτουργίας της υφιστάμενης μονάδας 
αφυδάτωσης και των γραμμών βιοαερίου στο χρονικό διάστημα υλοποίησης των 
εργασιών. 

 
 
Κεφάλαιο 8: Μεθοδολογία Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου 

 
Στο κεφάλαιο αυτό θα περιλαμβάνεται η αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας και 
συντήρησης των έργων από τον Ανάδοχο, με αναφορά στο προσωπικό και τα 
μέσα που αυτός θα διαθέσει με βάση  τις υποχρεώσεις του όπως αυτές 
προκύπτουν από την ΕΣΥ και το Τεύχος  3. 
 
Κατ’ ελάχιστο, θα περιλαμβάνονται: 
 
Οργανόγραμμα. 
Κατάλογος του διαθέσιμου προσωπικού με περιγραφή των προσόντων και της 
απαιτούμενης εμπειρίας για κάθε θέση.  
Καθηκοντολόγιο του προσωπικού με αναφορά στο χρόνο απασχόλησης για κάθε 
μέλος.. 
 
 Περιγραφή της μεθοδολογίας λειτουργίας με αναφορά στις καθημερινές 

ρουτίνες λειτουργίας. 
 Περιγραφή της μεθοδολογίας συντήρησης με αναφορά στις καθημερινές 

ρουτίνες λειτουργίας. 
 Καταγραφή των απαραίτητων μετρήσεων και εργαστηριακών αναλύσεων και 

ελέγχων. 
 Καταγραφή των ημερολογίων εκθέσεων και των εκθέσεων που θα 

συντάσσονται προκειμένου να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή. 
 Σύντομη περιγραφή των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής που θα λαμβάνονται. 
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3. ΤΟΜΟΣ 2: ΣΧΕΔΙΑ 
 
Με την Τεχνική Προσφορά θα υποβληθούν τα σχέδια, που καθορίζονται στη συνέχεια. 
Τα σχέδια που θα υποβληθούν θα είναι σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) εκτυπώσιμα υπό 
κλίμακα κατά προτίμηση σε διαστάσεις μέχρι DIN A1 και θα συνοδεύονται από 
κατάλογο σχεδίων. 
 
 
(1) Γενική διάταξη των έργων 
 
Θα υποβληθούν τα σχέδια Γενικής Διάταξης σε κατάλληλη κλίμακα με τις 
κατασκευαζόμενες μονάδες, τις μελλοντικές μονάδες (εφόσον προβλέπονται), καθώς 
επίσης και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, στις οποίες θα παρουσιάζονται: 

 
 Οι μονάδες επεξεργασίας. 
 Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (δενδροφύτευση, πεζοδρομήσεις κτλ.) 

με τα τελικά υψόμετρα του διαμορφωμένου χώρου, 
 Δίκτυα σωληνώσεων λυμάτων, ιλύος και στραγγιδίων, 
 Βοηθητικά δίκτυα (δίκτυα πόσιμου, βιομηχανικού νερού κτλ.) 
 Έργα οδοποιίας και αποχέτευση ομβρίων 
 Έργα διανομής ενέργειας, στους οποίους θα φαίνονται οι ηλεκτρικοί πίνακες του 

έργου. 
 
 

(2) Διαγράμματα 
 

Θα υποβληθεί διάγραμμα ροής με τα κύρια χαρακτηριστικά των μονάδων αφυ-
δάτωσης, ξήρανσης, απόσμησης και των γραμμών βιοαερίου. 

 

(3) Σχέδια μονάδων 

 
Θα υποβληθούν σε κατάλληλη κλίμακα (1:50, 1:100 ή 1:200), που θα περιλαμ-
βάνουν κατόψεις και τομές όλων των επιμέρους προσφερομένων μονάδων, με 
τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό. Στα σχέδια θα καθορίζονται οι απαραίτητες δια-
στάσεις και στάθμες.  

 

(4) Αρχιτεκτονικά σχέδια 
 

Θα υποβληθούν όψεις των κτιριακών έργων σε κατάλληλη κλίμακα (1:50, 1:100 
ή 1:200). Δεν απαιτούνται σχέδια αρχιτεκτονικών λεπτομερειών. 

 
 
4. ΤΟΜΟΣ 3: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
 
Ο Τόμος 3 θα περιέχει ακριβείς και σαφείς πληροφορίες για τον εξοπλισμό, που 
περιλαμβάνεται στη προσφορά των διαγωνιζομένων. Επισημαίνεται ότι οι 
διαγωνιζόμενοι θα περιλάβουν στην προσφορά τους ένα μόνο τύπο και κατασκευαστή 
για κάθε τμήμα εξοπλισμού. Δεν θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προτάσεις όσον αφορά 
τον εξοπλισμό. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι μονοσήμαντα 
καθορισμένος και σαφής, χωρίς διαζεύξεις του τύπου «τύπου Α ή ισοδυνάμου», ώστε 
να μην είναι δυνατή η οποιαδήποτε παρερμηνεία της προσφοράς. 
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Ο Τόμος 3 θα έχει την παρακάτω συγκεκριμένη δομή, η οποία εξασφαλίζει την 
απόλυτη σαφήνεια της προσφοράς και καθιστά ευχερέστερο τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση του προσφερόμενου εξοπλισμού: 
 
 
4.1 ΤΕΥΧΟΣ 3.1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 
 
Το Μέρος αυτό θα χωριστεί σε κεφάλαια κάθε ένα από τα οποία θα αντιστοιχεί στα 
Φυσικά Μέρη του έργου, όπως αυτά ορίζονται στο Τιμολόγιο, πλην του ΦΜ 1 
(Χωματουργικά, περιβάλλον χώρος), ΦΜ 2 (Κτιριακά) και ΦΜ 14 (Δοκιμαστική 
λειτουργία). 
 
Στην αρχή κάθε κεφαλαίου και για κάθε Φυσικό Μέρος, θα υπάρχει Πίνακας με τον 
κύριο και βοηθητικό εξοπλισμό που θα εγκατασταθεί. Στη συνέχεια τα κεφάλαια θα 
χωρίζονται σε αντίστοιχα υποκεφάλαια, με συνεχή αρίθμηση, κάθε ένα από τα οποία 
θα αφορά συγκεκριμένο μηχάνημα ή εξοπλισμό του Φυσικού Μέρους. Η διάρθρωση 
κάθε υποκεφαλαίου για κάθε μηχάνημα ή εξοπλισμό του Φυσικού Μέρους θα είναι η 
παρακάτω:  
 

 Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών,  
 Συνοπτική περιγραφή του μηχανήματος και της λειτουργίας του 
 Τεχνικό φυλλάδιο 

 
Σχετικά επισημαίνονται τα παρακάτω: 
 
 Τα τεχνικά φυλλάδια (brochures) επιθυμητό είναι να είναι στην Ελληνική γλώσσα, 

αλλά μπορεί να είναι στη γλώσσα που εκδίδονται, κατά προτίμηση στην Αγγλική. 
Σε περίπτωση εξοπλισμού που περιλαμβάνεται σε διάφορα φυσικά μέρη του έρ-
γου, το τεχνικό φυλλάδιο θα παρατεθεί μόνο μία φορά στο φάκελο προσφοράς, 
ενώ στα άλλα σημεία που απαιτείται θα γίνεται απλή παραπομπή. 

 Σε περίπτωση που τα τεχνικά φυλλάδια περιέχουν και άλλους τύπους εκτός του 
προσφερόμενου τότε ο προσφερόμενος τύπος θα επισημαίνεται κατάλληλα. 

 Στα Τεχνικά φυλλάδια δεν επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία ή διορθώσεις, χωρίς 
την συγκατάθεση του κατασκευαστή. 

 Επισημαίνεται ότι δεν είναι αναγκαία, ούτε επιθυμητή η παράθεση λεπτομερών 
φυλλαδίων και λοιπών στοιχείων για τον δευτερεύοντα εξοπλισμό: 

 
 εξοπλισμός κτιριακών έργων (κλιματισμός, θέρμανση, συστήματα εξαερι-

σμού κτλ.) 
 εξοπλισμός φωτισμού (εξωτερικός και εσωτερικός φωτισμός),  
 εξοπλισμός ηλεκτρικών πινάκων 
 συσκευές δικτύων (δικλείδες, αντεπίστροφα, εξαρμωτικά, εξαεριστικά κτλ.) 
 ανυψωτικός εξοπλισμός 
 όργανα που δεν μεταδίδουν αναλογικό σήμα (πιεσόμετρα, πρεσοστάτες, 

οριοδιακόπτες, θερμοστάτες, διακόπτες στάθμης) 
 εξοπλισμόςενεργητικήςπυρασφάλειας 

 
 

4.2 ΤΕΥΧΟΣ 3.2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Γίνονται δεκτά στοιχεία τεκμηρίωσης στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Οι 
ζητούμενες δηλώσεις, εγγυήσεις κτλ. Πρέπει να υπογράφονται από τον κατασκευαστή 
του εξοπλισμού ή από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα. 
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Στο Τεύχος αυτό θα υποβληθούν τα στοιχεία τεκμηρίωσης του εξοπλισμού και 
ειδικότερα:  
 
(1) Ξηραντήρας ιλύος 

i. Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο 
ii. Κατάλογος έργων αναφοράς, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λει-

τουργεί ικανοποιητικά ο προτεινόμενος ξηραντήρας (τουλάχιστον 
τρία έργα με εξοπλισμό παρόμοιου τύπου, ίσης ή μεγαλύτερης δυνα-
μικότητας). 

iii. Δήλώση εγγύησης του κατασκευαστή του ξηραντήρα, στο οποίο θα 
αναφέρεται η δυναμικότητα του ξηραντήρα και η οποία θα συνοδεύ-
εται από σχέδιο με τα βασικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

iv. Προσύμφωνο συνεργασίας του κατασκευαστή του συστήματος ξή-
ρανσης με τον διαγωνιζόμενο. 

v. Δήλωση του κατασκευαστή του συστήματος ξήρανσης με την οποία θα 
βεβαιώνει ότι έλεγξε την τεχνική προσφορά του διαγωνιζομένου και 
συμφωνεί με τον βασικό σχεδιασμό του συστήματος ξήρανσης, από 
την έξοδο των φυγοκεντρικών διαχωριστών μέχρι και τα σιλό αποθή-
κευσης ξηραμένης ιλύος, με τα παρελκόμενα του. 

vi. Εγγύηση του χρόνου ζωής του ξηραντήρα, ο οποίος πρέπει να είναι 
μεγαλύτερος των δύο (2) ετών. 

 
(2) Φυγοκεντρικός διαχωριστής: 

- Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο 
- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list).  
- Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την από-

δοση του συγκροτήματος αφυδάτωσης για την συγκεκριμένη ε-
φαρμογή (συγκέντρωση στερεών εξόδου, συγκράτηση στερεών, 
κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη). 

 
(3) Συγκρότημα απόσμησης 

- Πιστοποιητικό ISO9001  ή ισοδύναμο 
- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί ο 

προσφερόμενος εξοπλισμός (reference list).  
- Δήλωση του κατασκευαστή με την οποία θα εγγυάται την από-

δοση του συγκροτήματος απόσμησης. 
 

(4) Αντλίες λυμάτων και ιλύος: 
- Πιστοποιητικό ISO 9001   ή ισοδύναμο     
- Καμπύλες λειτουργίας, με ένδειξη του σημείου ονομαστικής λει-

τουργίας για κάθε επιμέρους εφαρμογή 
- Κατάλογος έργων αναφοράς, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και 

λειτουργούν ικανοποιητικά οι προτεινόμενες αντλίες (τουλάχιστον 
τρία έργα με εξοπλισμό παρόμοιου τύπου). 
 

(5) Σιλό αποθήκευσης 
- Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο     
- Κατάλογος έργων αναφοράς, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και 

λειτουργούν ικανοποιητικά σιλό του προτεινόμενου κατασκευα-
στή. 

 
(6) Μεταφορικοί κοχλίες, ταινιόδρομοι, αλυσομεταφορείς 
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- Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο     
- Κατάλογος έργων αναφοράς, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και 

λειτουργούν ικανοποιητικά συστήματα του προτεινόμενου κατα-
σκευαστή). 

 
(7) Δονούμενο δάπεδο 

- Πιστοποιητικό ISO 9001 ή ισοδύναμο     
- Κατάλογος έργων αναφοράς, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και 

λειτουργούν ικανοποιητικά συστήματα του προτεινόμενου κατα-
σκευαστή). 

 
(8) Όργανα μέτρησης 

- Πιστοποιητικό ISO 9001  ή ισοδύναμο 
 
 
Β. ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο Ανάδοχος του Έργου οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για 
έγκριση την Μελέτη Εφαρμογής, που μετά την έγκρισή τους θα αποτελέσουν 
συμβατικό στοιχείο της εργολαβίας.  
 
Η Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνει τα ακριβή σχέδια εφαρμογής, βάσει των 
οποίων θα κατασκευαστεί το Έργο καθώς και υπολογισμούς και επεξηγηματικά 
κείμενα των σχεδίων, όπου αυτό απαιτείται.  
 
Μετά την έγκριση των παραπάνω σχεδίων και κειμένων από την Υπηρεσία, η τελευταία 
θα σφραγίζει τα σχέδια και κείμενα με σφραγίδα που θα φέρει την ένδειξη 
«ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» και την ημερομηνία έγκρισης και θα υπογράφεται 
από τον Επιβλέποντα. 
 
Η μελέτη πρέπει να εκπονηθεί από μελετητές, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα 
προσόντα, σύμφωνα με το Ν.4412/2016, τις λοιπές διατάξεις τις σχετικές με όρους 
άσκησης του επαγγέλματος του μελετητή και τα έγγραφα της παρούσας σύμβασης. 
Οι μελετητές πρέπει να έχουν το ακόλουθο στελεχιακό δυναμικό ανά κατηγορία 
μελέτης που περιλαμβάνει το έργο: 
 

 Υδραυλικές Μελέτες (Κατηγορία13), τουλάχιστον 1 μελετητή 12-ετούς εμπει-
ρίας. 

 Στατικές Μελέτες (Κατηγορία 8), τουλάχιστον 1 μελετητή 12-ετούς εμπειρίας 
 Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες (Κατηγορία 9), τουλάχιστον 1 μελετητή 12 ε-

τούς εμπειρίας. 
 Χημικοτεχνικές Μελέτες (Κατηγορία 18), τουλάχιστον 1 μελετητή 8-ετούς εμπει-

ρίας. 
 
Η Μελέτη Εφαρμογής αφορά σε όλα τα έργα που ρητά προβλέπονται στα Τεύχη 
Δημοπράτησης και όλα εκείνα τα συμπληρωματικά έργα και εγκαταστάσεις τα οποία 
παρότι δεν μνημονεύονται είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατασκευή, ώστε 
το έργο να λειτουργεί ικανοποιητικά, απρόσκοπτα και με τους προδιαγραφόμενους 
βαθμούς απόδοσης. 
 
Η Μελέτη Εφαρμογής περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά: 
τοπογραφικές αποτυπώσεις, γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες, λειτουργικά σχέδια και 
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γενικές μελέτες, διαγράμματα, λεπτομερείς εκθέσεις και υπολογισμούς διεργασιών 
επεξεργασίας λυμάτων και ιλύος, διαστασιολόγηση των αντίστοιχων έργων και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού, υδραυλικούς και στατικούς υπολογισμούς, σχέδια έργων 
πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καθώς επίσης και 
οποιεσδήποτε άλλες μελέτες, έρευνες, προσομοιώσεις, υπολογισμούς, αναλύσεις, 
εκτιμήσεις κτλ. τα οποία είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της 
σύμβασης. 
 
Ρητά καθορίζεται ότι με την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής ο Ανάδοχος 
δεν έχει δικαίωμα να μειώσει βασικές παραμέτρους (π.χ. βασικές διαστάσεις, ισχύ κτλ.) 
των έργων ή να ελαττώσει τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερθέντος εξοπλισμού, 
σε σχέση με την «Τεχνική Μελέτη της Προσφοράς». Αντικείμενο της Μελέτης 
Εφαρμογής είναι η σύνταξη όλων των εκθέσεων, υπολογισμών και σχεδίων που είναι 
απαραίτητα για το σαφή και λεπτομερή προσδιορισμό των προς κατασκευή έργων 
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μεταξύ τους συσχετίσεις ώστε το Έργο να λειτουργεί 
ικανοποιητικά ως σύνολο σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 
 
Η Μελέτη Εφαρμογής θα υποβληθεί σε δύο (2) αντίγραφα και επιπλέον σε ηλεκτρονική 
μορφή. 
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2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Στη Μελέτη Εφαρμογής, την οποία θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση ο 
Ανάδοχος εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από τη συγγραφή υποχρεώσεων, 
θα ενσωματώνονται όλα τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου. Τυχόν 
διαφοροποιήσεις μεταξύ της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου και της Μελέτης 
Εφαρμογής από οποιονδήποτε λόγο και αν προέρχονται, έστω και αν αυτές έχουν 
προταθεί από τον Ανάδοχο για τη βελτίωση του Έργου και έχουν εγκριθεί από την 
Υπηρεσία, δεν δημιουργούν δικαίωμα πρόσθετης αποζημίωσης του Αναδόχου, πέραν 
της κατ’αποκοπή τιμής της Οικονομικής Προσφοράς του. 
 
Η Μελέτη Εφαρμογής θα εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τοπογραφικές 
αποτυπώσεις και τις γεωτεχνικές έρευνες που θα εκπονηθούν αμέσως μετά την 
υπογραφή της Σύμβασης και περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: 
 
(1) Μελέτη διεργασιών και υπολογισμούς διαστασιολόγησης όλων των επιμέρους 

μονάδων της Εγκατάστασης  
(2) Υδραυλική Μελέτη όλων των κύριων και βοηθητικών δικτύων (δίκτυα αέρα, πό-

σιμου και βιομηχανικού νερού,στραγγιδίων, κτλ.) 
(3) Γεωτεχνική μελέτη θεμελιώσεων των δομικών κατασκευών, βελτίωσης εδαφών, 

αντιστηρίξεων κτλ. σύμφωνα με την ΥΑ αριθμ. ΔΜΕΟ/δ/0/1759 (ΦΕΚ 
1221/30.11.1998) και το Άρθρο ΓΜΕ.2 του Ν.3316/2005. 

(4) Σχέδια γενικής διάταξης, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου και οριζοντιο-
γραφίες για τους πάσης φύσεως αγωγούς πεδίου και τις πάσης φύσεως καλω-
διώσεις. 

(5) Μηκοτομές δικτύων. 
(6) Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων, τομών και όψεων κατάλληλης κλίμακας για όλες 

τις μονάδες επεξεργασίας και κτιριακά έργα. 
(7) Αρχιτεκτονική Μελέτη εφαρμογής των κτιριακών έργων, σύμφωναμε το 

ΠΔ.696/74 με όλα τα σχέδια λεπτομερειών. 
(8) Μελέτη εφαρμογής δομικών έργων (στατική μελέτη), σύμφωνα με το ΠΔ.696/74 

με όλα τα σχέδια λεπτομερειών με λεπτομερή σχέδια ξυλοτύπων με αναπτύγ-
ματα οπλισμών σε όλες τις δομικές κατασκευές 

(9) Μελέτη και σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων κτιριακών έργων,  
(10) Λεπτομερή σχέδια κατασκευής και ανέγερσης για το σύνολο του εξοπλισμού. 

Ενδεικτικά: 
 

 Λεπτομερή σχέδια, διαγράμματα, πίνακες κτλ. για όλα τα τμήματα του εξο-
πλισμού που ενσωματώνεται στο Έργο. 

 Λεπτομερή σχέδια εγκατάστασης και οδηγίες συναρμολόγησης του Η/Μ 
εξοπλισμού 

 Σχέδια θεμελίωσης του Η/Μ εξοπλισμού, όπου αυτό απαιτείται. 
 Ορθομετρικά σχέδια όλων των σωληνογραμμών. Στα σχέδια αυτά θα πρέ-

πει παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες στήριξης καθώς επίσης και διέ-
λευσης των σωληνώσεων από τα δομικά έργα. 

 Σχέδια λεπτομερειών για τις πάσης φύσεως εσοχές και ανοίγματα από 
σκυρόδεμα, που απαιτούνται για την στήριξη, αγκύρωση ή διέλευση του 
Η/Μ εξοπλισμού. 

 Σχέδια εγκατάστασης των οργάνων μετά σχετικών υλικών στήριξης / τοπο-
θέτησης 

 Λεπτομερή ηλεκτρολογικά σχέδια των καλωδιώσεων ισχύος, αυτοματι-
σμών και σημάνσεων: μονογραμμικά πινάκων, σχέδια όδευσης καλωδίων 

 Πρόγραμμα δοκιμών για τον έλεγχο αυτοτελών μονάδων. 
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(11) Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας 
(12) Μηχανολογική Μελέτη και υπολογισμοί διαστασιολόγησης του κύριου εξοπλι-

σμού περιλαμβανομένων και των συστημάτων μετρήσεων για την παρακολού-
θηση και τον έλεγχο της λειτουργίας (Instrumentation) των εγκαταστάσεων 

(13) Ηλεκτρολογική Μελέτη με υπολογισμούς και σχέδια του υποσταθμού (εφόσον 
απαιτείται) και του συνόλου των πινάκων διανομής  

(14) Μελέτη εξωτερικού φωτισμού 
(15) Τεχνικές Εκθέσεις που περιλαμβάνουν: 

- Λεπτομερή περιγραφή, όλων των επιμέρους μονάδων, των έργων πολιτι-
κού μηχανικού,  των βοηθητικών δικτύων και των κτιριακών έργων 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά του Η/Μ εξοπλισμού, που θα εγκατασταθεί στο 
έργο   

(16) Σχέδια γενικής διάταξης, σχέδια κατόψεων και τομών κατάλληλης κλίμακας για 
όλες τις μονάδες επεξεργασίας και κτιριακά έργα, σχέδια όψεων για τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις, οριζοντιογραφίες για τους πάσης φύσεως αγωγούς και σωληνώ-
σεις και τις πάσης φύσεως καλωδιώσεις, μηκοτομές αγωγών, υδραυλική μηκο-
τομή της ΕΕΛ, καθώς επίσης και τα λειτουργικά διαγράμματα διαδικασιών και 
οργάνων (P&I). 

(17) Λειτουργικά διαγράμματα ροής (P&I) για όλες τις επιμέρους μονάδες και εγκατα-
στάσεις, στα οποία θα φαίνεται όλος ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και τα 
όργανα μέτρησης. Τα σχέδια θα έχουν πλήρη κωδικοποίηση του συνόλου του 
εξοπλισμού (κύριου και βοηθητικού), των σωληνώσεων (υλικό αγωγού, μέγεθος, 
ρευστό που διακινείται), εξαρτημάτων σωληνογραμμών, οργάνων μέτρησης και 
ελέγχου και αυτοματισμών. Για κάθε κατηγορία ομοειδούς εξοπλισμού, θα χρη-
σιμοποιείται ενιαίος συμβολισμός (κωδικός) με αύξουσα αρίθμηση. 

(18) Τεχνική έκθεση με αναλυτική περιγραφή λειτουργίας  κάθε επιμέρους μονάδας 
με πλήρη αντιστοίχηση των κωδικών του P&I. Η έκθεση θα συνοδεύεται (όπου 
απαιτείται) με λογικά διαγράμματα ελέγχου (controlloops) 

 
Η παραπάνω περιγραφή του αντικειμένου της Οριστικής Μελέτης είναι ενδεικτική και 
όχι περιοριστική. Βασικός στόχος της Μελέτης θα είναι η επίλυση όλων των τεχνικών, 
κατασκευαστικών και λειτουργικών θεμάτων του Έργου και η έγκριση από την 
Υπηρεσία ολόκληρου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Έργου, 
προκειμένου ο Ανάδοχος να ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες παραγγελίας του 
εξοπλισμού στα εργοστάσια παραγωγής του. 
 
Η μελέτη εφαρμογής μπορεί να υποβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα 
κατασκευής των επιμέρους μονάδων, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Επισημαίνεται ότι η έναρξη κατασκευής κάθε επιμέρους 
τμήματος του έργου, προϋποθέτει την έγκριση της αντίστοιχης μελέτης εφαρμογής για 
το τμήμα αυτό. Για τον σκοπό αυτό η αντίστοιχη τμηματική μελέτη θα πρέπει να 
υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των αντιστοίχων εργασιών. 
 

 
3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
 
Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων τις παρακάτω πληροφορίες του κύριου εξοπλισμού, που θα 
εγκατασταθεί στο Έργο:  
 
 Κατασκευαστής και τύπος   
 Τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές κατασκευής  
 Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών  
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 Υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία  
 Χαρακτηριστικά μεγέθη και διαστάσεις  
 Τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας (installationandoperationmanual), εφόσον 

διαθέτει τέτοια ο κατασκευαστής 
 Πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου 
 Τεχνικά φυλλάδια (brochures) του κατασκευαστή του μηχανήματος  
 Πρόσθετες πληροφορίες, σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στις παρούσες προδια-

γραφές. 
 
Με την έννοια «κύριος εξοπλισμός» νοείται το σύνολο του εξοπλισμού, που θα 
εγκατασταθεί στο έργο με εξαίρεση των παρακάτω:  
 
1. εξοπλισμός κτιριακών έργων (κλιματισμός, θέρμανση, συστήματα εξαερισμού 

κτλ.) 
2. εξοπλισμός φωτισμού (εξωτερικός και εσωτερικός φωτισμός) 
3. εξοπλισμός ηλεκτρικών πινάκων 
4. συσκευές δικτύων (δικλείδες, αντεπίστροφα, εξαρμωτικά, εξαεριστικά κτλ.) 
5. δοχεία και κάδοι 
6. ανυψωτικόςεξοπλισμός 
7. όργανα που δεν μεταδίδουν αναλογικό σήμα (πιεσόμετρα, πρεσοστάτες, οριο-

διακόπτες θερμοστάτες, διακόπτες στάθμης) 
8. εξοπλισμός ενεργητικής πυρασφάλειας  

 
 
Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Αντικείμενο της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρμογής είναι η σύνταξη όλων 
των εκθέσεων, υπολογισμών και σχεδίων που είναι απαραίτητα για το σαφή και 
λεπτομερή προσδιορισμό των προς κατασκευή έργων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
μεταξύ τους συσχετίσεις ώστε το Έργο να λειτουργεί ικανοποιητικά ως σύνολο 
σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρη περιγραφή όλων των 
προγραμμάτων Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη. Οι λεπτομέρειες 
εισαγωγής δεδομένων και εκτύπωσης αποτελεσμάτων θα παρουσιάζονται κατά τρόπο 
εύκολα αντιληπτό. Τα εγχειρίδια προγραμμάτων και όλες οι οδηγίες για τη χρήση τους 
πρέπει να διατίθενται στην Υπηρεσία όταν τα ζητήσει. 
 
Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος δεν μπορεί να αποδείξει ότι ένα πρόγραμμα είναι 
πλήρως δοκιμασμένο ή σε περιπτώσεις που η Υπηρεσία το θεωρήσει αναγκαίο, ο 
Ανάδοχος θα προβεί στις δοκιμές που θα απαιτήσει η Υπηρεσία με σκοπό να 
εξακριβωθεί η ορθότητα, πληρότητα και ακρίβεια του προγράμματος. 
 
 
2. ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει αναλυτικούς υπολογισμούς διεργασιών (process 
design) για όλες τις μονάδες επεξεργασίας που θα κατασκευαστούν και οι οποίοι θα 
τεκμηριώνουν πλήρως τις διαστάσεις, τη δυναμικότητα και τα τεχνικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Η Μελέτη θα βασισθεί στα 
δεδομένα του Τεύχους 3 (Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Προδιαγραφές), που 
περιέχονται στα Συμβατικά Τεύχη. Οι παραδοχές σχεδιασμού θα πρέπει να 
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συμβαδίζουν με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών, καθώς και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προσφερόμενου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη αιτιολόγηση ή 
υπολογισμούς, εάν κρίνει ότι ο σχεδιασμός δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, ιδιαίτερα σε 
ότι αφορά το βαθμό απόδοσης κάποιων διεργασιών, ή τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά 
και τη διαστασιολόγηση του Η/Μ εξοπλισμού. 
 
Κατά τα λοιπά η Μελέτη θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των Συμβατικών 
τευχών, με την υποχρέωση του Αναδόχου να εκπονήσει όλους τους απαραίτητους 
λεπτομερείς υπολογισμούς, ώστε να αποδεικνύεται η επάρκεια και ασφάλεια των 
έργων. 
 
 
3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλει υδραυλική μελέτη για τις μέσες και 
μέγιστες παροχές των έργων, για τα σενάρια λειτουργίας που προβλέπει η 
υγειονολογική μελέτη και για τα σενάρια παράκαμψης. Η υδραυλική μελέτη θα 
περιλαμβάνει διαγράμματα ροής και υδραυλικές μηκοτομές για την επεξεργασία ιλύος. 
Οι υδραυλικοί υπολογισμοί πρέπει να συνοδεύονται με έκθεση, στην οποία θα 
παρουσιάζονται με σαφήνεια οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν και οι υποθέσεις που 
έγιναν. 
 
Οι υπολογισμοί θα πραγματοποιηθούν με την παροχή αιχμής. 
 
Οι γραμμικές απώλειες σε αγωγούς θα υπολογιστούν με χρήση του τύπου Colebrook-
White, με τιμές τραχύτητας (kS), του παρακάτω Πίνακα. Οι γραμμικές απώλειες σε 
διώρυγες θα υπολογισθούν με εφαρμογή του τύπου Colebrook-White, λαμβάνοντας 
τιμή τραχύτητας (kS= 3,0mm) ή του τύπου Manning λαμβάνοντας τιμή "n" = 0,014.  
 
 

Υλικό kS [mm] 
Χαλυβδοσωλήνες   1,50 
Ελατός χυτοσίδηρος 1,50 
Πλαστικοί σωλήνες (HDPE, PVC κτλ.) 0,30 

 
Οι τοπικές απώλειες για εισόδους, εξόδους, καμπύλες, ταυ, εξαρτήματα (δικλείδες, 
αντεπίστροφα κτλ.) θα εκτιμηθούν με εφαρμογή των κατάλληλων συντελεστών από 
την βιβλιογραφία. 
 
 
4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
 
Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα υποβάλει τη μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων που θα περιλαμβάνει: 
 
 Αναλυτικούς υπολογισμούς για το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού 
 Σχέδια κατόψεων και τομών με πλήρεις διαστάσεις που απεικονίζουν λεπτομε-

ρώς τον κύριο και βοηθητικό εξοπλισμό. 
 Πίνακας Η/Μ εξοπλισμού με την εγκατεστημένη και απορροφούμενη ισχύ για 

κάθε τμήμα του έργου. 
 Διαστασιολόγηση καλωδίων ισχύος και συσκευών προστασίας (πτώσεις τάσης, 

βραχυκυκλώματα, επιλεκτικότητα) 
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 Διαστασιολόγηση πίνακα Μ.Τ., μετασχηματιστών, Η/Ζ (όπου έχει εφαρμογή) 
 Σχέδια γενικών διατάξεων με όδευση καλωδίων (ισχύος, data, τηλεφωνικών κτλ.) 

τομές χανδάκων, φρεάτια διέλευσης, εξωτερικό φωτισμό, σύστημα γείωσης, α-
ντικεραυνική προστασία. 

 Μονογραμμικά διαγράμματα πινάκων, όπου θα απεικονίζονται ο κύριος εξοπλι-
σμός κάθε γραμμής με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του (στοιχεία διακοπτών, 
μήκη και διατομές καλωδίων, εντάσεις ρευμάτων, συντελεστές απομείωσης κα-
λωδίων, ισχύς φορτίων, συντελεστές ισχύος, πτώσεις τάσης, αναμενόμενες 
στάθμες βραχυκυκλώματος κτλ.) 

 Υπολογισμοί βοηθητικού Η/Μ εξοπλισμού (αντικεραυνική προστασία κτλ.) 
 Δομή, διάταξη, τεχνική περιγραφή και περιγραφή λειτουργίας του συστήματος 

αυτοματισμού και ελέγχου. 
 Διαστασιολόγηση των θυρών εισόδων / εξόδων του αυτοματισμού για κάθε το-

πική μονάδα ελέγχου. 
 Πίνακας οργάνων που εγκαθίστανται στο έργο με πληροφορίες όπως τον τύπο, 

τη θέση εγκατάστασης, τον κατασκευαστή, το εύρος μέτρησης, τις ρυθμίσιμες 
παραμέτρους κτλ. 

 Σχηματικά διαγράμματα με συστατικές λεπτομέρειες των κυκλωμάτων (εκκινη-
τές, επιλογικοί διακόπτες, όργανα κτλ.) με επεξηγήσεις των χρησιμοποιούμενων 
συμβόλων. 

 Φωτοτεχνικοί υπολογισμοί εσωτερικών χώρων εμβαδού μεγαλύτερου από 
10m2 και φωτοτεχνικοί υπολογισμοί εξωτερικού χώρου. 

 Διαστασιολόγηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων (εσωτερικός φωτισμός, υδραυλι-
κές εγκαταστάσεις, θερμομόνωση, ηχομόνωση κτλ.). 

 Σχέδια κατόψεων κτιρίων όπου θα απεικονίζονται οι εσωτερικές εγκαταστάσεις. 
 
Οι υπολογισμοίπρέπεινα συνοδεύονταιμεεκθέσεις,στιςοποίεςθα παρουσιάζονταιμεσα-
φήνειαοι μέθοδοιπουχρησιμοποιήθηκανκαιοιυποθέσειςπουέγιναν. 
 
 
5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση 
αρχιτεκτονική μελέτη για όλα τις κτιριακές κατασκευές, καθώς και μελέτη του 
περιβάλλοντος χώρου. 
 
Η αρχιτεκτονική μελέτη για κάθε κτίριο θα περιλαμβάνει σχέδια κατόψεων, όψεων, 
τομών, κατασκευαστικών λεπτομερειών, τεχνική περιγραφή επεξηγηματική και 
συμπληρωματική των σχεδίων της μελέτης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
οικοδομικών κτιριακών μελετών του Π.Δ. 696/74 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
515/89. 
 
Η εκπόνηση της παραπάνω μελέτης θα λάβει υπόψη και τους παρακάτω ειδικούς 
κανονισμούς και αποφάσεις για κτιριακά έργα: 
 
 τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και λοιπών νομοθετικών δια-

ταγμάτων,  προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν 
τα έργα μονάδων επεξεργασίας 

 ενεργειακήςαπόδοσηςκτιριακώνέργων 
 τις ισχύουσες διατάξεις για την πυροπροστασία και λοιπών 
 τις τοπικές δεσμεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, και λόγω γειτνίασης με 

αγωγούς υψηλής τάσης ΔΕΗ κτλ. 
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6. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
6.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει γεωτεχνική μελέτη, η οποία θα συμπεριλάβει, 
χωρίς να περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά, τα ακόλουθα: 
 
 Μελέτη θεμελίωσης για όλες τις κατασκευές, τους τοίχους αντιστήριξης κτλ. 
 Μελέτη αντιστηρίξεως παρειών ορυγμάτων κτλ., εφόσον απαιτείται. 
 Μελέτη ευστάθειας πρανών, ορυγμάτων, αναχωμάτων κτλ., εφόσον απαιτείται.  
 
Ο Ανάδοχος θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα γεωλογικά ή/και γεωτεχνικά στοιχεία και θα 
συλλέξει κάθε πρόσθετο γεωτεχνικό στοιχείο ή πληροφορία για την περιοχή των 
έργων, θα προβεί σε δική του αξιολόγηση αυτών για την εκτίμηση των παραμέτρων 
της γεωτεχνικής μελέτης και θα εκτελέσει πρόσθετες έρευνες εφόσον απαιτηθούν. 
Τυχόν πρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες τις οποίες ο Ανάδοχος ή η Υπηρεσία θεωρεί 
αναγκαίες για τον καθορισμό της φύσης και των συνθηκών εδάφους στο επιθυμητό 
επίπεδο λεπτομέρειας, θα εκτελεσθούν με ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 
 
Η γεωτεχνική έρευνα που ενδεχομένως εκτελέσει ο Ανάδοχος θα περιλαμβάνει έρευνα 
υπαίθρου με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, επιτόπου δοκιμές, πενετρομετρήσεις και 
εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής σε είδος και ποσότητα 
που θα καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της γεωτεχνικής μελέτης του έργου. Η 
εκτέλεση της γεωτεχνικής έρευνας θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την υπογραφή 
της Σύμβασης. Οι προδιαγραφές της γεωτεχνικής έρευνας είναι οι ακόλουθες:  
 
 Τεχνικές Προδιαγραφές δειγματοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές 

έρευνες Ε101-83 (ΦΕΚ 363/24.6.83 τεύχος Β’). 
 Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής Ε106-86 (ΦΕΚ 

955/31.12.86 τεύχος Β). 
 Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιμών βραχομηχανικής Ε102-84 (ΦΕΚ 

70/8.2.85 τεύχος Β). 
 Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής Ε105-86 

(ΦΕΚ 955/31.12.86 τεύχος Β). 
 Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιμών βραχομηχανικής Ε103-84 

(ΦΕΚ 70/8.2.85 τεύχος Β). 
 Διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα για θέματα που δεν καλύπτονται από τις 

ισχύουσες Ελληνικές (DIN, AASHTO, ASTM, ISRM, κλπ.). 
 Η γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης των κατασκευών της ΕΕΛ θα περιλαμβάνει τα 

αναφερόμενα στο Άρθρο ΓΜΕ.2.3 του Ν.3316/2005 της Υ.Α. ΔΜΕΟ /δ/0/1257 
(ΦΕΚ 1162/22.8.2005) και θα εκπονηθεί σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγρα-
φές : 

 Τεχνικές Προδιαγραφές της Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΜΕΟ/α/0/1257 
 Ευρωκώδικας EN 1997-1: Γεωτεχνικός σχεδιασμός – Γενικοί κανόνες 
 Εθνικό Προσάρτημα στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1 
 Ευρωκώδικας EN 1998-5: Αντισεισμικός Σχεδιασμός – Θεμελιώσεις, φορείς α-

ντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα 
 Εθνικό Προσάρτημα στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1998-5 
 Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός Ε.Α.Κ. 2000, όπως αυτός αναθεωρήθηκε 

με την Κ.Υ.Α Δ17α/115/9/ΦΝ275, Φ.Ε.Κ./ Β/ 1154/ 12.08.2003. 
 Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ2000) 
 Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.), Υ.Α. ΔΜΕΟ/δ/ο/212/27.2.04. 
 Παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 Διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα για θέματα που δεν καλύπτονται από τις 

ισχύουσες Ελληνικές (ΕΝ, DIN, BS, κλπ.). 
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6.2 ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ 
 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει μελέτη θεμελίωσης σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 7 και 8 
και συμπληρωματικά με τα DIN 1054, 4014, 4017, 4019 και με τον Ελληνικό Κανονισμό 
Οπλισμένου Σκυροδέματος (ΕΚΩΣ2000) και τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 
(ΕΑΚ 2000) και σύμφωνα με τις παρούσες προδιαγραφές, λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα των γεωτεχνικών ερευνών που του διατέθηκαν από τον ΚτΕ και τυχόν 
συμπληρωματικές έρευνες τις οποίες θα εκτελέσει ο Ανάδοχος. 
 
Στη μελέτη θεμελίωσης των επί μέρους κατασκευών θα πρέπει να μελετηθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα εξυγίανσης και ενίσχυσης του εδάφους ανάλογα με τις απαιτήσεις 
της κατασκευής και τις συνθήκες θεμελίωσης, όπως βάθος, εδαφοτεχνικά 
χαρακτηριστικά, στάθμη υδροφόρου ορίζοντα κλπ. Επίσης θα περιλαμβάνεται έλεγχος 
υδραυλικής θραύσης του εδάφους και έλεγχος αντιμετώπισης άνωσης της κατασκευής 
και πλήρης διαστασιολόγηση έργων αντιστήριξης (μόνιμης ή προσωρινής), πιθανής 
ενίσχυσης πρανών εκσκαφής (πχ. ηλώσεις) ή/και βελτίωσης του εδάφους (π.χ. 
χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα στραγγιστήρια, καταβιβασμός υπογείου υδάτων κτλ.) με 
αναφορά στις παραδοχές υπολογισμού και στον τρόπο ανάλυσης.  
 
Τα παραπάνω μέτρα θα πρέπει να τεκμηριώνονται από μελέτη του Αναδόχου που θα 
εγκριθεί από την Υπηρεσία. Η έγκριση αυτή της μελέτης θεμελίωσης δεν θα είναι 
οριστική αλλά θα υπόκειται σε επανεξέταση-αναπροσαρμογή με βάση τα δεδομένα 
που πιθανόν να προκύψουν μετά τις επί μέρους εκσκαφές. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος μετά τις εκσκαφές να προβεί σε έλεγχο και επαλήθευση των 
παραδοχών της μελέτης και να υποβάλει έκθεση προς έγκριση στην Υπηρεσία, η 
οποία είτε επαληθεύει ή τροποποιεί τη μελέτη θεμελίωσης. 
 
Οι καθιζήσεις των θεμελιώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 50 mm σχετικά με 
τη γύρω περιοχή και τις γειτονικές κατασκευές. Οι διαφορικές καθιζήσεις δεν θα πρέπει 
να δημιουργούν γωνιακή παραμόρφωση μεταξύ δύο σημείων της ίδιας κατασκευής 
που αρχικά ήταν οριζόντια, περισσότερο από 1 προς 500. Σε περίπτωση που 
διαπιστωθεί κίνδυνος γωνιακής παραμόρφωσης, ο οποίος θα υπερβαίνει το 
προβλεπόμενο, θα ληφθεί πρόνοια, ώστε η παραμόρφωση αυτή να μην επηρεάζει τις 
διεργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός της δεξαμενής. 
 
Κατά τη θεμελίωση γειτονικών κατασκευών θα πρέπει η χαμηλότερη γειτονική 
θεμελίωση ή πρανές να βρίσκεται εκτός της γραμμής που χαράσσεται με γωνία 40° ως 
προς την οριζόντιο από την αιχμή της βάσης της υψηλότερης γειτονικής θεμελίωσης, 
αλλιώς πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης. 
 
Σε περίπτωση που από τα εδαφοτεχνικά στοιχεία ανακύπτει η αναγκαιότητα 
κατασκευής βαθιάς θεμελίωσης με φρεατοπασσάλους, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην 
εκπόνηση της σχετικής μελέτης. 
 
Επίσης σε περίπτωση θεμελίωσης σε κεκλιμένο έδαφος θα εκτελούνται αναλύσεις 
ευστάθειας του φυσικού πρανούς υπό το φορτίο των μονάδων για διάφορες συνθήκες 
φόρτισης. 
 
 
6.3 ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 
 
Σε περίπτωση που απαιτηθεί ο Ανάδοχος θα συντάξει μελέτη αντιστηρίξεων σύμφωνα 
με τους Ευρωκώδικες 7 και 8 και συμπληρωματικά με τις οδηγίες ΕΑΒ, τα DIN 1054, 
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4084, 4085, 4123, 4125 και 4126, τον Ελληνικό Κανονισμό Οπλισμένου Σκυροδέματος 
(ΕΚΩΣ2000) και τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ 2000). 
 
Η μελέτη τοίχων αντιστήριξης, διαφραγμάτων, πασσαλότοιχων και λοιπών υπόγειων 
κατασκευών θα πρέπει να λάβει υπόψη την ευστάθεια έναντι της ανατροπής, την 
ολίσθηση κατά μήκος της βάσης, την τοπική αστοχία σε διάτμηση στη βάση και την 
συνολική ευστάθεια έναντι αστοχίας σε διάτμηση σε μεγαλύτερο βάθος. 
 
Η μελέτη όλων των τοίχων αντιστήριξης θα πρέπει να συμπεριλάβει και σεισμικά 
φορτία, σύμφωνα με την παρ. 5.3 του ΕΑΚ2000. Για τους τοίχους που διαθέτουν 
δυνατότητα μετακινήσεως ή/και παραμορφώσεως θα χρησιμοποιηθούν αναλύσεις 
βασισμένες στη μέθοδο Mononobe-Okabe που προδιαγράφεται στον Ελληνικό 
Αντισεισμικό Κανονισμό, παρ. Δ και τροποποιήσεις, για τον καθορισμό των δυναμικών 
πλευρικών ωθήσεων. 
 
Αμέσως πίσω από τους τοίχους αντιστήριξης το υλικό επίχωσης πρέπει να είναι 
ελεύθερα στραγγιζόμενο, και κατάλληλα μέτρα αποστράγγισης πρέπει να 
προβλέπονται, ώστε να μην αναπτύσσονται υδροστατικές πιέσεις. 
 
 
7. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
7.1 ΓΕΝΙΚΑ 
 
Αντικείμενο της δομοστατικής μελέτης για κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος 
περιλαμβάνει την εκπόνηση πλήρων υπολογισμών και την διαστασιολόγηση των 
φερόντων οργανισμών, για όλες τις κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος. 
 
Στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων περιλαμβάνονται κτίρια, ανοικτές ή 
κλειστές δεξαμενές με ορθογωνική ή κυκλική κάτοψη, αντλιοστάσια και φρεάτια, 
κανάλια και οχετοί για την μεταφορά των λυμάτων από και προς τις δεξαμενές καθώς 
και οχετοί εξυπηρέτησης των δικτύων υποδομής. Οι επιμέρους μονάδες του έργου 
κατατάσσονται στις παρακάτω δύο (2) κατηγορίες κατασκευών: 
 

(1) Κατηγορία 1: Περιλαμβάνει κατασκευές χωρίς απαιτήσεις υδατοστεγανό-
τητας και χωρίς εκτεταμένη έκθεση σε δυσμενείς παράγοντες (ουσίες) 
που ενδεχομένως υπάρχουν στο έδαφος. Αυτές είναι οι κατασκευές, οι 
οποίες δεν υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή/και σε ωθήσεις γαιών. Εν-
δεικτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: 
- Τα κτίρια στα οποία επικρατούν εν γένει ξηρές συνθήκες, όπως 

ενδεικτικά το Κτίριο Διοίκησης, το Κτίριο Υποσταθμού, τα κτίρια 
εξυπηρέτησης κτλ. 

- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και 
δεξαμενών που δεν είναι άμεσα βρεχόμενες και δεν υπόκεινται σε 
ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή διαβροχή, λόγω των λει-
τουργιών που στεγάζουν. 

 
(2) Κατηγορία 2: Περιλαμβάνει κατασκευές με απαιτήσεις υδατοστεγανότη-

τας και με εκτεταμένη έκθεση σε δυσμενείς παράγοντες (ουσίες) που εν-
δεχομένως υπάρχουν στο έδαφος. Αυτές είναι οι κατασκευές που υπό-
κεινται σε υδροστατική πίεση ή/και σε ωθήσεις γαιών, δηλαδή συγκρα-
τούν υγρά ή /και έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Ενδεικτικά, σε αυτή 
την κατηγορία ανήκουν: 
- δεξαμενές. 
- υγροί θάλαμοι αντλιοστασίων  
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- τμήματα κτιρίων στα οποία γίνεται διακίνηση υγρών, όπως η υπο-
δομή της προεπεξεργασίας 

- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και 
δεξαμενών που ενώ δεν είναι άμεσα βρεχόμενες, υπόκεινται σε 
ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή διαβροχή, λόγω των λει-
τουργιών που στεγάζουν. 

- Λοιπές κατασκευές μόνιμα ή περιοδικά υγρές, όπως: Αποστραγ-
γιστικές τάφροι, Οχετοί υγρών ή και εξυπηρέτησης δικτύων υπο-
δομής κλπ. 

 
 
7.2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η μελέτη των έργων για όλες τις κατηγορίες κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
θα γίνει σύμφωνα με τους παρακάτω Κανονισμούς, όπως ισχύουν σύμφωνα με την 
πιο πρόσφατη αναθεώρησή τους: 
 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 - Ευρωκώδικας 0 «Βάσεις σχεδιασμού»  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 - Ευρωκώδικας 1 «Δράσεις στους φορείς»  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 - Ευρωκώδικας 2 «Σχεδιασμός φορέων από σκυρό-
δεμα» και ειδικότερα το  Μέρος 3: «Κατασκευές που συγκρατούν υ-
γρά.» 

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1993 - Ευρωκώδικας 3 «Σχεδιασμός φορέων από χά-
λυβα»  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 - Ευρωκώδικας 7 «Γεωτεχνικός σχεδιασμός»  

 ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 - Ευρωκώδικας 8 «Αντισεισμικός σχεδιασμός» και 
ειδικότερα το Μέρος 4: «Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί». 

 ΕΛΟΤ EN 206-1 Σκυρόδεμα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, πα-
ραγωγή και συμμόρφωση  

 
Συμπληρωματικά, θα ληφθούν υπόψη και οι εκάστοτε ισχύοντες Ελληνικοί 
Κανονισμοί: 
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΚΩΣ) 
2000  

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Α.Κ.) 2000  

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
 
Ειδικά για τις κατασκευές της κατηγορίας 2 μπορεί να ληφθεί συμβουλευτικά υπόψη 
και ο Κανονισμός BS 8007 «Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα για την 
αποθήκευση υγρών».  
 
Πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής και άλλου διεθνούς 
κανονισμού σε θέματα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω, μετά από την 
σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι όλοι οι εφαρμοζόμενοι κανονισμοί, 
θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας και της περιοχής, ως 
προς το κλίμα, την σεισμικότητα κτλ. και να μην έρχονται σε αντίθεση με 
θεσμοθετημένες διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας. 
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7.3 ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Για την μελέτη και κατασκευή των μονάδων θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω υλικά, 
σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 206-1: 
 
7.3.1 Σκυρόδεμα 
 

Σκυρόδεμα καθαριότητας: C 8/10 τουλάχιστον 

Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώσεων, ρύσεων 
και εγκιβωτισμών, κρασπεδόρειθρων, επενδύσεων τάφρων κτλ. 

C 16/20 τουλάχιστον 

Οπλισμένο σκυρόδεμα:  

Κατασκευές κατηγορίας 1, 2 καθώς και για τις περισσότερο 
εκτεθειμένες σε δυσμενείς παράγοντες, σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 

C 30/37 τουλάχιστον 

Στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα: C 25/30 και όχι 
μικρότερη από την 
κατηγορία κατασκευής 
της μονάδας 

 
Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου θα είναι σύμφωνο με τον ΕΛΟΤ EN 206-
1. Στην περίπτωση που η ανωδομή μίας μονάδας κατατάσσεται, σε άλλη κατηγορία 
κατασκευής από την υποδομή της, θα πρέπει να εφαρμόζεται η υψηλότερη ποιότητα 
σκυροδέματος στο σύνολο του φορέα. 
 
 
7.3.2 Χάλυβας οπλισμού 
 
Ο χάλυβας οπλισμού για όλες τις κατασκευές, σε ράβδους, πλέγματα και συνδετήρες 
θα είναι ποιότητας Β500C. 
 
 
7.4 ΦΟΡΤΙΑ 
 
Γενικά όλες οι κατασκευές και τα επιμέρους τμήματα αυτών θα μελετηθούν έτσι ώστε 
να δύνανται να παραλάβουν με ασφάλεια το σύνολο των φορτίων από το ίδιο βάρος 
τους, τα μόνιμα και κινητά φορτία, τις ωθήσεις γαιών, τα φορτία από τις 
θερμοκρασιακές μεταβολές, τα δυναμικά φορτία που μπορεί να υπάρχουν από τον 
εξοπλισμό, τις τυχηματικές και σεισμικές δράσεις, καθώς και κάθε άλλη φόρτιση η 
οποία ενδεχομένως ασκηθεί σε αυτά με τον δυσμενέστερο κάθε φορά συνδυασμό 
φορτίσεων. 
 
Κατά τη μελέτη θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω φορτία. Ο Ανάδοχος πρέπει να 
επαληθεύσει ότι αυτά τα φορτία είναι κατάλληλα για τη μελέτη και πρέπει να 
χρησιμοποιήσει δυσμενέστερα φορτία εάν θεωρήσει ότι αυτό είναι απαραίτητο για 
οποιοδήποτε τμήμα των Έργων, χωρίς πρόσθετη δαπάνη για την Υπηρεσία. 
 
Ειδικά βάρη 
 

 Ειδικό βάρος οπλισμένου σκυροδέματος: 25,00 ΚN/m3 
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 Ειδικό βάρος άοπλου σκυροδέματος: 24,00 ΚN/m3 

 Ειδικό βάρος γαιών: σύμφωνα με την γεωτεχνική έρευνα που θα εκπονηθεί. 

 Ειδικό βάρος κορεσμένων γαιών:  σύμφωνα με την γεωτεχνική έρευνα που 
θα εκπονηθεί. 

 Ειδικό βάρος νερού: 10,00 ΚN/m3 

 Ειδικό βάρος λυμάτων: 10,50 ΚN/m3 

 Ειδικό βάρος αφυδατωμένης ιλύος: 11,00 ΚN/m3 

 Δρομικές οπτοπλινθοδομές: 2,10 ΚN/m2 

 Μπατικές οπτοπλινθοδομές: 3,60 ΚN/m2 
 
 

Φορτία επικαλύψεων 
 

 Επικάλυψη δαπέδων κτιριακών έργων: 2,00 ΚN/m2 

 Επικάλυψη πλακών οροφών χωρίς πρόσβαση: 1,50 ΚN/m2 

 Επικάλυψη πλακών οροφών με πρόσβαση:  3,00 ΚN/m2 
 
 

Κινητά φορτία 
 

 Δάπεδα κτιρίων 
- Γενικά 3,50 ΚN/m2 
- Χώροι ειδικής χρήσης  

(Αποθήκες, εργαστήρια κτλ):  κατά περίπτωση 

 Δάπεδα χώρων λειτουργίας (κατασκευές κατηγορίας 2 και όσες από την κατηγο-
ρία 1 έχουν μηχανολογικό εξοπλισμό): 10,00ΚN/m2 

 Γέφυρες και λοιποί διάδρομοι δεξαμενών: 5,00 ΚN/m2 

 Πρόβολοι κτιρίων: 5,00 kN/m2 

 Πλάκες οροφών χωρίς πρόσβαση: 1,50 ΚN/m2 

 Πλάκες οροφών με πρόσβαση: 2,50 ΚN/m2 

 Κινητό επί του επιχώματος: 10,00 ΚN/m2 
ή ανάλογα με την χρήση / κυκλοφορία του επιχώματος. 

 Κινητό επί καλυμμάτων από GRP: 0,70 ΚN/m2 

 
 
Φορτία Εξοπλισμού και γερανογεφυρών 
 
Για κάθε εγκατεστημένο αλλά και μελλοντικό εξοπλισμό θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα 
στατικά και δυναμικά φορτία που θα ορίζονται από τον προμηθευτή. Στους 
αντίστοιχους υπολογισμούς θα επισυνάπτεται και η αντίστοιχη αλληλογραφία που θα 
επιβεβαιώνει τα φορτία αυτά.Γενικότερα, ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 
1991-3 - Ευρωκώδικας 1 – Μέρος 3 «Δράσεις ασκούμενες από γερανούς και 
εξοπλισμό». 
 
 
Υδροστατικές πιέσεις 
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Οι υδροστατικές πιέσεις θα εξετάζονται για την ανώτατη στάθμη λειτουργίας του υγρού 
μέσα στην δεξαμενή. Η υδροστατική φόρτιση θα πρέπει να ακολουθεί κατά το δυνατόν 
πιστότερα την πραγματική υδραυλική λειτουργία της μονάδας. Θα φορτίζονται δηλαδή, 
ανεξάρτητα ή και ταυτόχρονα μεταξύ τους, τμήματα της μονάδας που κατά την 
πραγματική της λειτουργία, μπορεί να είναι άδειο το ένα και γεμάτο το άλλο ή 
αντίστοιχα υποχρεωτικά ταυτόχρονα γεμάτα ή άδεια. Αυτό ισχύει ομοίως και στην 
περίπτωση πολλαπλών δεξαμενών, με περισσότερα του ενός υδραυλικώς ανεξάρτητα 
διαμερίσματα, όπου θα εξετασθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις φόρτισης άδειων και 
γεμάτων διαμερισμάτων. 
 
Ακόμη θα εξετάζεται και η περίπτωση υπέρβασης της στάθμης λειτουργίας μέχρι τη 
στέψη των περιμετρικών τοιχωμάτων. Η φόρτιση αυτή θεωρείται τυχηματική και 
συνεπώς δεν συμμετέχει στον έλεγχο ρηγμάτωσης, αλλά μόνο στην οριακή κατάσταση 
αστοχίας από τυχηματικές δράσεις. 
 
 
Ωθήσεις γαιών 
 
Οι ωθήσεις γαιών επιτρέπεται να θεωρούνται ενεργητικές όταν ασκούνται σε 
τοιχώματα ανοικτών δεξαμενών, ενώ όταν ασκούνται σε τοιχώματα κλειστών ή 
κυκλικών δεξαμενών θα θεωρούνται ουδέτερες. Για τον προσδιορισμό των ωθήσεων 
γαιών εφαρμόζεται η κλασσική θεωρία του Coulomb. 
 
Τα εδαφικά χαρακτηριστικά, που θα ληφθούν υπόψη στη μελέτη είναι αυτά που θα 
προκύψουν από την γεωτεχνική μελέτη στην οποία θα ορίζονται, ανά μονάδα χωριστά, 
όλοι οι απαιτούμενοι δείκτες για την εκπόνηση της μελέτης.  
 
Στον υπολογισμό των ωθήσεων λαμβάνεται γενικά κινητό φορτίο κυκλοφορίας επί της 
ελεύθερης επιφανείας του επιχώματος κατ’ελάχιστον 10 ΚN/m2 ή ανάλογα με την 
χρήση / κυκλοφορία του επιχώματος. 
 
Φορτίσεις λόγω άνωσης 
 
Όλες οι κατασκευές θα μελετηθούν λαμβάνοντας υπ’ όψη τις φορτίσεις από την άνωση 
του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, εάν αυτός βρίσκεται πάνω από την στάθμη 
έδρασης τους. Οι έλεγχοι σε άνωση θα γίνονται με κενές τις δεξαμενές και ο 
συντελεστής ασφαλείας θα είναι ο οριζόμενος στον ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 και στον ΕΛΟΤ ΕΝ 
1997, για την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας σε Άνωση (UPL). 
 
Φορτίσεις από θερμοκρασιακές μεταβολές 
 
Τα θερμοκρασιακά μεγέθη, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των 
εντατικών μεγεθών παρουσιάζονται στο παρακάτω Πίνακα. Οι θερμοκρασιακές 
φορτίσεις εξετάζονται για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς για κενή-πλήρη και 
επιχωμένη - ανεπίχωτη δεξαμενή (βλ. Πίνακα). 
 

 
Πίνακας: Θερμοκρασιακές τιμές 

 
 Χειμώνας [0C] Καλοκαίρι [0C] 
ατμοσφαιρικός αέρας  2 37 
λύματα 15 25 
έδαφος 10 15 
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Πίνακας: Θερμοκρασιακές μεταβολές – περίπτωση ανοικτής δεξαμενής  

Συνδυασμός 
Χειμώνας Καλοκαίρι 

εξωτερική 
παρειά 

εσωτερική 
παρειά ΔΤ εξωτερική 

παρειά 
εσωτερική 

παρειά ΔΤ 

Κενή - ανεπίχωτη       
Τοιχώματα 2 2 0 37 37 0 

Πλάκα πυθμένα 10 2 -8 15 37 +22 
Πλήρης - ανεπίχωτη       

Τοιχώματα 2 5 +13 37 25 -12 
Πλάκα πυθμένα 10 15 +5 15 25 +10 

Κενή - επιχωμένη       
Τοιχώματα 10 2 -8 15 37 +22 

Πλάκα πυθμένα 10 2 -8 15 37 +22 
Πλήρης - επιχωμένη       

Τοιχώματα 10 5 +5 15 25 +10 
Πλάκα πυθμένα 10 15 +5 15 25 +10 

 
Όπου υπάρχουν ειδικές θερμοκρασιακές συνθήκες, λόγω της λειτουργίας των 
δεξαμενών, όπως για παράδειγμα θα ήταν στην περίπτωση των θερμαινόμενων 
χωνευτών ιλύος, θα εφαρμόζονται αναθεωρημένες τιμές, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
υγειονολογικής μελέτης.  
 
Επίσης, θα ληφθεί υπόψη και η επίδραση της απ’ ευθείας έκθεσης στον ήλιο, ως 
τυχηματική φόρτιση, θεωρώντας θερμοκρασία της εκτεθειμένης παρειάς 600C. 
 
Στην περίπτωση κλειστών δεξαμενών, με την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας, θα 
γίνεται εκτίμηση της θερμοκρασίας του εσωτερικού αέρα, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά της μονάδας (υπόγεια – υπέργεια, ύπαρξη θερμομόνωσης κτλ.). 
 
Όλα τα παραπάνω διέπονται σε κάθε περίπτωση από τα οριζόμενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 
1991-1-5 «Θερμοκρασιακές Δράσεις».  
 
 
Ανεμοπίεση 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 1, Μέρος 1-4 «Δράσεις Ανέμου». 
 
 
Χιόνι 
 
Ισχύουν τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 1, Μέρος 1-3 «Δράσεις Χιονιού». 
 
 
Σεισμικές φορτίσεις 
 
Η εκτίμηση των σεισμικών φορτίσεων για όλες τις κατασκευές γίνεται με βάση τον 
Ευρωκώδικα 8 και συμπληρωματικά με βάση τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό 
(Ε.Α.Κ.). 
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Σύμφωνα με τους ΕΑΚ / Ε.C 8 το έργο θα κατατάσσεται στη ζώνη σεισμικής 
επικινδυνότητας, από όπου θα προκύπτουν τα δεδομένα που θα ληφθούν υπόψη για 
τον υπολογισμό των σεισμικών δράσεων και τα οποία είναι τα παρακάτω: 
 
 Περιοχή σεισμικότητας: θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς 
 Κατηγορία εδάφους: θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς 
 Σπουδαιότητα έργων:  (Σ3) γ1 = 1,15 (ΦΕΚ 270 – 16/03/2010) 
 Σεισμική επιτάχυνση εδάφους: θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς 
 Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς κτι-

ρίων: q = 1,50-3,50  
 Συντελεστής μετελαστικής συμπεριφοράς δεξα-

μενών: q = 1,00,  
 Συντελεστής επιρροής του εδάφους:  θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς 
 Συντελεστής φασματικής ενίσχυσης:  θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς 
 Ποσοστό κρίσιμης απόσβεσης “ζ”: 5% 
 Χαρακτηριστική περίοδος ΤΒ: θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς  
 Χαρακτηριστική περίοδος ΤC: θα ορισθεί στη Μελέτη Προσφοράς 
 Συντελεστής συνδυασμού δράσεων γενικά ψ2 = 0,30 
 
Επίσης θα τηρηθεί το ΦΕΚ Β’ 270/16.03.2010 το οποίο επιβάλλει για εγκαταστάσεις 
καθαρισμού λυμάτων τη χρήση συντελεστή σπουδαιότητας γ1 = 1,20 δεδομένου ότι οι 
κατασκευές αυτές κατατάσσονται στην κατηγορία σπουδαιότητας τους είναι Σ3. 
 
 
Δυναμικές ωθήσεις γαιών 
 
Οι δυναμικές ωθήσεις γαιών θα υπολογίζονται σύμφωνα με τον EC8 – Τμήμα 5 - 
Παράρτημα Ε. Η ανωτέρω μεθοδολογία αντιστοιχεί στα έως τώρα ισχύοντα του Ε.Α.Κ 
κεφάλαιο 5.3 και στο παράρτημα Δ. Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 
 
 ανοικτές δεξαμενές, όπου σύμφωνα με τη §. 5.6 οι στατικές ωθήσεις γαιών θεω-

ρούνται ενεργητικές. Οι συνολικές στατικές και δυναμικές ωθήσεις γαιών υπολο-
γίζονται σύμφωνα με τον EC8 – Τμήμα 5, Παράρτημα Ε4. 

 κλειστές ή κυκλικές δεξαμενές, όπου σύμφωνα με τη § 5.6 οι στατικές ωθήσεις 
γαιών θεωρούνται ουδέτερες. Οι πρόσθετες ωθήσεις γαιών λόγω σεισμού υπο-
λογίζονται σύμφωνα με τον EC8 – Τμήμα 5, Παράρτημα Ε9. 

 Για την περίπτωση εδαφών εντός υδροφόρου ορίζοντα, θα λαμβάνεται φόρτιση 
των τοίχων τόσον από τις δυναμικές ωθήσεις γαιών, υπολογιζόμενες σύμφωνα 
με τα παραπάνω και βάσει του ειδικού βάρους του κορεσμένου εδάφους υπό 
άνωση, όσον και από τις πρόσθετες υδροδυναμικές πιέσεις από το νερό του υ-
δροφόρου ορίζοντα σύμφωνα με τον EC8 – Τμήμα 5, Παράρτημα Ε7, που αντι-
στοιχεί στα έως τώρα ισχύοντα του Ε.Α.Κ, παρ. 5.3.γ. 

 
Τα κινητά φορτία στην ελεύθερη επιφάνεια του επιχώματος θα λαμβάνονται μειωμένα 
κατά 70% (ψ=0,30). 
 
 
Υδροδυναμικές πιέσεις 
 
Οι σεισμικές φορτίσεις από το περιεχόμενο υγρό των δεξαμενών υπολογίζονται 
σύμφωνα με τον EC8 – Τμήμα 4, Παράρτημα A2. Κατά τον υπολογισμό των σεισμικών 
δυνάμεων λαμβάνεται υπόψη τόσο η οριζόντια συνιστώσα του σεισμού (ως προς δύο 
κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις), όσον και η κατακόρυφη συνιστώσα.  
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Σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία, εξετάζονται οι ωστικές δυναμικές πιέσεις 
των περιεχομένων υγρών που συμπαρασύρονται από την κίνηση των τοιχωμάτων, 
καθώς και οι πιέσεις ¨εκ μεταφοράς¨, που δημιουργούνται από τις ταλαντώσεις της 
ελεύθερης επιφάνειας του υγρού. 
 
Δυναμικά φορτία προσαρτημάτων 
 
Για κάθε μόνιμα εγκατεστημένο εξοπλισμό θα εξετάζονται τα πρόσθετα σεισμικά 
φορτία που προκαλούνται σύμφωνα με τα παραπάνω και θα ελέγχονται τόσο οι ίδιοι 
εξοπλισμοί όσο και οι φορείς της κατασκευής που τους στηρίζουν. 
 
 
7.5 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Για τον υπολογισμό της έντασης των φερόντων στοιχείων των κατασκευών εξετάζονται 
διάφορες περιπτώσεις και συνδυασμοί φορτίσεων έτσι ώστε να προκύπτουν τα 
δυσμενέστερα εντατικά μεγέθη. 
 
Οι συνδυασμοί καθώς και οι συντελεστές φορτίσεων ακολουθούν τα οριζόμενα στον 
Ευρωκώδικα 0 καθώς και στον Ευρωκώδικα 8. 
 
Κατά την δράση των υδροστατικών πιέσεων γίνεται η θεώρηση ότι η δεξαμενή μπορεί 
να είναι ανεπίχωτη, γεγονός που συμβαίνει κατά την δοκιμή στεγανότητας. Επίσης σε 
δεξαμενές με υδραυλικώς ανεξάρτητα διαμερίσματα εξετάζονται όλοι οι συνδυασμοί 
κενών ή γεμάτων γειτονικών διαμερισμάτων. 
 
Γενικά οι δυσμενέστερες δράσεις σχεδιασμού Sd προκύπτουν από τους παρακάτω 
συνδυασμούς, όπου το σύμβολο (+) δηλώνει συνυπολογισμό των δράσεων μόνο στην 
περίπτωση που δίνουν δυσμενή αποτελέσματα: 
 
 Οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ) 

  
1.1  Συνδυασμός βασικών δράσεων : Sd=1,35G+1,50Q+1,50ψιQi 
1.2  Συνδυασμός με Σεισμό +Χ : Sd= G+Εx+0,30Ey+0,30Ez+ψιQi 
1.3  Συνδυασμός με Σεισμό +Y : Sd= G+0,30Εx+Ey+0,30Ez+ψιQi 
1.4  Συνδυασμός με Σεισμό +Z : Sd= G+0,30Εx+0,30Ey+Ez+ψιQi 
1.5  Συνδυασμός τυχηματικών δράσεων (εκτός σεισμού): Sd=G+F+ψιQi 

 
 
 Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ) 
 

2.1 Συνδυασμός φορτίου λειτουργίας : Ss=G+Q+ψιQi , όπου:  
 
- G: σύνολο μονίμων ή και μακροχρόνιων δράσεων (Ίδιο βάρος, πρόσθετα 

μόνιμα, ωθήσεις γαιών και ωθήσεις υγρών) 
- Q: μεταβλητές δράσεις (ωφέλιμα φορτία, άνεμος, χιόνι, θερμοκρασίες) 
- Ε: σεισμικές δράσεις 
- F: εκτός σεισμού τυχηματικές δράσεις (π.χ. υπερπλήρωση δεξαμενών, α-

πευθείας έκθεση στον ήλιο) 
- ψi: μειωτικός συντελεστής συνδυασμού  

 
Οι συντελεστές ασφαλείας των αντοχών του σκυροδέματος γc και του χάλυβα γs για τις 
εξεταζόμενες οριακές καταστάσεις υλικών που λαμβάνονται κατά την διαστασιολόγηση 
των κρισίμων διατομών είναι κατά περίπτωση οι παρακάτω: 
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 Οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ) 
- βασικός συνδυασμός και συνδυασμοί με σεισμό : γc=1,50 γs=1,15 
- συνδυασμός τυχηματικών δράσεων (εκτός σεισμού) :γc=1,30 γs=1,00 

 Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ) 
- βασικός συνδυασμός :γc=1,00 γs=1,00 

 
Ο υπολογισμός των εντατικών μεγεθών θα γίνεται με τη χρήση Η/Υ και ειδικών 
προγραμμάτων που χρησιμοποιούν τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων 
(γραμμικά και επιφανειακά στοιχεία). Είναι δυνατή η χρήση διαφόρων δοκιμασμένων 
προγραμμάτων της αγοράς ανάλογα με τις ανάγκες της μελέτης.  
 
 
7.6 ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ 
 
Για τα έργα της κατηγορίας 2 το εύρος ρωγμών δεν πρέπει να ξεπερνά τα οριζόμενα 
στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3, §7.3.1. Για τα έργα της κατηγορίας 1, ακολουθούνται 
τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 1, §7.3.1. 
 
Στους συνδυασμούς δράσεων για τον έλεγχο σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας 
δεν συμμετέχουν οι τυχηματικές φορτίσεις, όπως η υπερπλήρωση των δεξαμενών, η 
απευθείας έκθεση στον ήλιο καθώς και οι σεισμικές δράσεις.  
 
 
7.7 ΑΡΜΟΙ 
 
Για την μείωση των αυτεντατικών καταστάσεων από θερμοκρασιακές μεταβολές 
τηρούνται τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3 και συμπληρωματικά στο 
BS.8007 βάσει των οποίων γίνεται κατάλληλη επιλογή θέσης και είδους αρμού 
(μερικής ή ολικής συστολής, διαστολής) στις κατασκευές της κατηγορίας 2. Σε κάθε 
περίπτωση, στους στατικούς υπολογισμούς θα φαίνεται ο προσδιορισμός του 
απαιτούμενου ελάχιστου οπλισμού έναντι ρηγμάτωσης, όπως αυτός ενδεχομένως 
επηρεάζεται από το πλήθος, την διάταξη και τον τύπο των επιλεγμένων αρμών. 
 
 
7.8 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ 
 
Κατασκευές Κατηγορίας 1: 
 
 Στοιχεία θεμελίωσης: cnom = cmin + Δc = 50 mm 
 Δοκοί, υποστυλώματα ανωδομής κτιρίων:  35 mm  

(παραθαλάσσιο περιβάλλον και με απαιτήσεις πυρασφάλειας) 
 Πλάκες, τοίχοι ανωδομής κτιρίων: 35 mm  

(παραθαλάσσιο περιβάλλον και με απαιτήσεις πυρασφάλειας) 
 
Κατασκευές Κατηγορίας 2: 
 

 Τοίχοι, πλάκες θεμελίων σε επαφή με έδαφος: cnom = cmin + Δc = 50 mm 
 Τοίχοι, πλάκες θεμελίων σε επαφή με υγρό: 40 mm 
 Δοκοί, υποστυλώματα ανωδομής κτιρίων: 35 mm  

(παραθαλάσσιο περιβάλλον και με απαιτήσεις πυρασφάλειας) 
 Πλάκες, τοίχοι ανωδομής κτιρίων: 35 mm 

(παραθαλάσσιο περιβάλλον και με απαιτήσεις πυρασφάλειας) 
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7.9 ΣΙΔΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
7.9.1 Πρότυπα 
 
Η μελέτη των χαλύβδινων κατασκευών θα γίνει, για όλες τις φάσεις της μελέτης, 
σύμφωνα με: 
 
 Ευρωκώδικα 0 (EN1990), Βάσεις σχεδιασμού φερουσών κατασκευών. 
 Ευρωκώδικα 1 (EN1991), δράσεις στις φέρουσες κατασκευές. Όταν απαιτούνται 

αυξημένες δράσεις σχεδιασμού π.χ. αυξημένες θερμοκρασίες λειτουργίας μηχα-
νών, στατικά και δυναμικά φορτία του εξοπλισμού καθώς και τα φορτία του μελ-
λοντικού εξοπλισμού, γερανογέφυρες, τότε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν αυτές, τόσο 
στο σύνολο της κατασκευής όσο και σε μεμονωμένα στοιχεία της.  

 Ευρωκώδικα 3 (EN1993), Σχεδιασμός φερουσών κατασκευών από χάλυβα. 
 Ευρωκώδικα 4 (EN1994), Σύμμικτες κατασκευές. 
 Ευρωκώδικα 8 (EN1998), Αντισεισμικός σχεδιασμός κατασκευών. 
 Ε.Α.Κ. 2000 
 Tους Βρετανικούς κανονισμούς (BS), όπου αυτοί είναι σαφέστεροι ή καλύπτουν 

κενά των ισχυόντων Ελληνικών.  
 Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις  θα είναι σύμφωνες με το EN 1011. 
 
 
7.9.2 Μέθοδος Μελέτης 
 
Η μελέτη της κατασκευής πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη ύπαρξης ευστάθειας, 
τόσο της συνολικής κατασκευής, όσον και των μεμονωμένων στοιχείων της, σε όλες 
τις φάσεις της ανέγερσης. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται προσωρινές ενισχύσεις, 
πρέπει σχεδιασθούν λαμβάνοντας υπ' όψιν όλες τις φορτίσεις που θα μπορούσαν να 
παρουσιασθούν κατά την φάση της ανέγερσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που 
οφείλονται στον εξοπλισμό ανέγερσης και στην λειτουργία του. Οι ενισχύσεις αυτές 
πρέπει να εμφαίνονται στα σχέδια μαζί με τις κατάλληλες οδηγίες για τη φάση κατά την 
οποία πρέπει να αφαιρεθούν. 
 
 
Στέγες Κτιρίων 
 
Οι μεταλλικές στέγες κτιρίων  θα σχεδιασθούν έτσι ώστε να δρουν στατικά ως δίσκοι. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τοποθέτηση επαρκών οριζόντιων αντιανέμιων συνδέσμων. Το 
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση, όπου η στέγη προβλέπεται να κατασκευασθεί με 
συνδυασμό μεταλλικής κατασκευής και σκυροδέματος απλά εδραζόμενου.  
 
 
Βέλη Κάμψης 
 
Κατά τον έλεγχο των βελών κάμψης μιας κατασκευής, θα λαμβάνονται οι πλέον 
δυσμενείς συνδυασμοί και διατάξεις φορτίων και δεν πρέπει να υπερβούν τα όρια που 
καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
Το βέλος κάμψης μιας κατασκευής ή μέρους αυτής θα περιορίζεται, έτσι ώστε να μην 
ελαττωθεί η αντοχή και η λειτουργικότητα αυτής ή των περιεχομένων της, να μην είναι 
αντιαισθητική, να μη δημιουργεί ζημίες στο φινίρισμα ή οχλήσεις στους εργαζομένους. 
 
 
Προστασία Σιδηρών κατασκευών 



 

Δ.Ε.Υ.Α.  Χανίων 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 4 – Κανονισμός Μελετών Έργου 

Ξήρανση Ιλύος  ΕΕΛ Χανίων 

 

29 

 

 
Πρέπει να προβλεφθεί αντισκωριακή προστασία όλων των μεταλλικών μελών, 
ανάλογη με τις τοπικές συνθήκες του έργου. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η 
παρακάτω αντιδιαβρωτική προστασία:  
 

 Αμμοβολή κατά Sa 21/2 
 Θερμό γαλβάνισμα πάχους ξηράς στρώσης 120 μm 
 Εποξικόprimer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mμ 
 Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160 μm 
 Τελική στρώση με αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 μm 

 
 
7.9.3 Παραδοτέα μελέτης 
 
Η Μελέτη Εφαρμογής θα περιλαμβάνει Τεύχος στατικών υπολογισμών με τεχνική 
περιγραφή στατικών υπολογισμών, στο οποίο θα παρουσιάζονται τα εντατικά μεγέθη 
που λαμβάνονται για τους ελέγχους όλων των κόμβων, με αναφορά στις παραδοχές 
και στα αποτελέσματα, ώστε να είναι εύκολη η εποπτεία της επάρκειας όλων των 
διαφορετικών κόμβων του φορέα. Επίσης η μελέτη θεμελίωσης με πλήρεις ελέγχους 
αγκυρώσεων και οπλισμών. 
 
Όλες οι κατόψεις, τομές, διαστάσεις και σημειώσεις, που απαιτούνται, για την πλήρη 
περιγραφή των διαφορετικών κόμβων του φορέα, με αναφορά στους τρόπους 
σύνδεσης (πάχη συγκολλήσεων, διάταξη οπών, ποιότητα και διατομή κοχλίων) και 
γενικά ότι είναι απαραίτητο, για την πλήρη περιγραφή της θέσης και της κατασκευής 
όλων των διαφορετικών κόμβων της κατασκευής καθώς και λεπτομέρειες οπλισμών 
και ξυλότυποι θεμελίωσης. 
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