



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ**

**ΕΡΓΟ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΧΑΛΕΠΑ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

**ΧΑΝΙΑ , ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνες (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</b>									
1	Εκσκαφή σε εδάφη Κατηγορίας Γ χωρίς χρήση δράγας με κοπτική κεφαλή	ΛΙΜ 2.03.01	1	ΛΙΜ - 1230	m <sup>3</sup>	250	12,00	3.000,00	
2	Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Β	ΛΙΜ 2.02	2	ΛΙΜ - 1210	m <sup>3</sup>	1300	3,00	3.900,00	
3	Υφαλες καθαυρέσεις τμημάτων κατασκευών λιμενικών έργων χωρίς τη χρήση εκρηκτικών υλών	ΛΙΜ 1.01	3	ΛΙΜ - 1112	m <sup>3</sup>	1700	16,00	27.200,00	
4	Διαμόρφωση υφάλων επιχώσεων δια βυθοκορημάτων ή προϊόντων καθαυρέσεων	ΛΙΜ 3.06	4	ΛΙΜ - 1311	m <sup>3</sup>	3250	0,45	1.462,50	
5	Εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής σε θεσμοθετημένο χώρο ανακύκλωσης προϊόντων εκσκαφής	ΝΕΟ ΛΙΜ 1	5	ΛΙΜ - 1210	tn	500	1,50	750,00	
<b>Σύνολο 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΒΥΘΟΚΟΡΗΣΕΙΣ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ</b>								<b>36.312,50</b>	<b>36.312,50</b>
<b>2. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ-ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ</b>									
1	Λιθορριπές ατομικού βάρους λίθων 0,5 έως 100 kg	ΛΙΜ 4.02	6	ΛΙΜ - 2210	m <sup>3</sup>	900	15,61	14.049,00	
2	Με φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 200 - 1500 kg	ΛΙΜ 4.08.01	7	ΛΙΜ - 2310	m <sup>3</sup>	1450	16,61	24.084,50	
3	Με φυσικούς ογκολίθους ατομικού βάρους 2500 - 4000 kg	ΛΙΜ 4.08.03	8	ΛΙΜ - 2320	m <sup>3</sup>	3500	19,61	68.635,00	
<b>Σύνολο 2. ΛΙΘΟΡΡΙΠΕΣ-ΦΥΣΙΚΟΙ ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ</b>								<b>106.768,50</b>	<b>106.768,50</b>
								<b>Σύνολο</b>	<b>143.081,00</b>
								ΓΕ&ΟΕ 18%	25.754,58
								<b>Σύνολο με ΓΕ&amp;ΟΕ</b>	<b>168.835,58</b>
								Απρόβλεπτα 15%	25.325,34
								<b>Σύνολο με Απρόβλεπτα</b>	<b>194.160,92</b>
								Εκτιμώμενη αναθεώρηση	4.839,08
								<b>Σύνολο</b>	<b>199.000,00</b>
								ΦΠΑ 24%	47.760,00
								<b>Γενικό Σύνολο</b>	<b>246.760,00</b>

ΧΑΝΙΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Ο Δ/ντής Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσαιγή Παπαδογιάννη  
Πολιτικός Μηχανικός

Κων/νος Στεργιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την υπ' αριθμόν 590/2019 (ΑΔΑ : ΨΑΗΖΟΕΨΡ-5Ω0) απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ