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ΤΜΗΜΑ Α. ΜΟΝΑΔΑ ΞΗΡΑΝΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ   

 

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ 

1. Τα περιεχόμενα του παρόντος Τεύχους αναφέρονται στις κατ' αποκοπή τιμές 
των επιμέρους Άρθρων του Έργου. Κάθε Άρθρο περιλαμβάνει όλα τα έργα 
πολιτικού μηχανικού, όλο τον εγκαθιστάμενο εξοπλισμό και όλες τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει (α) τη μελέτη 
εφαρμογής σύμφωνα με τον Κανονισμό Μελετών, (β) την πλήρη κατασκευή 
και δοκιμή του έργου Πολιτικού Μηχανικού, έτσι ώστε οι κατασκευές να είναι 
κατάλληλες για τις εκάστοτε διεργασίες, καθώς και για την εγκατάσταση και 
ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού (γ) την προμήθεια, μεταφορά, φύλαξη και 
πλήρη εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τη 
μελέτη τις εκάστοτε οδηγίες του κατασκευαστή (δ) τις δοκιμές και ελέγχους 
κατά τη διάρκεια της κατασκευής και τις δοκιμές ολοκλήρωσης και τέλος (ε) τη 
δοκιμαστική λειτουργία του έργου. 

2. Η περιγραφή των περιλαμβανομένων σε κάθε Άρθρο έργων στη παρούσα 
ανάλυση καθώς και στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής είναι συνοπτική και 
όχι εξαντλητική. Ρητά καθορίζεται ότι στις αντίστοιχες δαπάνες της 
οικονομικής προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και 
εξοπλισμός για την ποιοτική, άρτια και ολοκληρωμένη κατασκευή, δοκιμή και 
αποδοτική λειτουργία των έργων, έστω και εάν αυτά δεν μνημονεύονται ρητά 
στα Τεύχη Δημοπράτησης. 

 Τα επιμέρους άρθρα του Τιμολόγιου περιλαμβάνουν το σύνολο των 
εργασιών, δαπανών και υποχρεώσεων του αναδόχου που προκύπτουν από 
τα συμβατικά τεύχη. Τυχόν εργασίες, δαπάνες και υποχρεώσεις του 
αναδόχου που δεν αναφέρονται ρητά στα επί μέρους άρθρα του Τιμολογίου 
θεωρείται ότι έχουν ενταχτεί και ανήκουν στο πλησιέστερο από πλευράς 
περιγραφής άρθρο του Τιμολογίου και με τον τρόπο αυτό συμπεριλαμβάνεται 
στα άρθρα του Τιμολόγιου το σύνολο των εργασιών, δαπανών  και 
υποχρεώσεων του αναδόχου που προκύπτουν από τα συμβατικά τεύχη. 

3. Τα άρθρα του Τιμολογίου συμπληρώνονται από απόψεως περιγραφής των 
προς εκτέλεση εργασιών, ποιότητος υλικών και κατασκευών, δοκιμασιών 
ελέγχου και παραλαβής, επιμέτρησης και πληρωμής κτλ., από την Τεχνική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Περιγραφή , τα αντίστοιχα άρθρα των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον 
Κανονισμό Μελετών και τη Συγγραφή Υποχρεώσεων. Κάθε Άρθρο του 
Τιμολογίου νοείται ότι αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο με τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη, συμπληρωματικό ή διευκρινιστικό το ένα του άλλου. Άλλωστε το 
Τιμολόγιο έχει εφαρμογή  σε συνδυασμό και με τα λοιπά συμβατικά τεύχη 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κτλ.) και τα σχέδια που 
περιλαμβάνονται. 

4. Στο τέλος της περιγραφής κάθε Άρθρου του τιμολογίου νοείται ότι έχει 
προστεθεί η φράση «και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Περιγραφή – 
Ειδικές Προδιαγραφές, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη του έργου» 
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5. Η τιμή κάθε Άρθρου διακρίνεται σε τιμή έργων πολιτικού μηχανικού, τιμή 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και έργων καθαρισμού και επεξεργασίας 
αποβλήτων .  Οι σωληνώσεις πεδίου και τα εξαρτήματά τους θεωρούνται έργα 
πολιτικού μηχανικού. Οι σωληνώσεις εντός αντλιοστασίων και κτιριακών 
έργων θεωρούνται ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.  

6. Στα κονδύλια «Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα» των διαφόρων Άρθρων 
περιλαμβάνεται η ηλεκτρική εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού 
από τον αντίστοιχο τοπικό πίνακα, καθώς επίσης και όλα τα συστήματα 
αυτόματης λειτουργίας. Σε διακριτά άρθρα περιλαμβάνονται ο υποσταθμός 
υποβίβασης τάσης και τα κεντρικά παροχικά καλώδια, οι (τέσσερεις ή όσοι 
τελικά προκύψουν) τοπικοί πίνακες διανομής ισχύος, το κέντρο ελέγχου 
λειτουργίας, ο αυτοματισμός λειτουργίας (εξοπλισμός και λογισμικό), τα 
όργανα μέτρησης και καταγραφής και τα ασθενή δίκτυα πεδίου που 
απαιτούνται για τη λειτουργία των επιμέρους μονάδων, τα οποία 
περιλαμβάνονται σε ειδικά Άρθρα του Τιμολογίου. 

7. Στις κατ' αποκοπή τιμές δεν περιλαμβάνεται το ποσοστό για το όφελος του 
εργολάβου και τα γενικά έξοδα τα οποία καθορίζονται σε δέκα οκτώ επί τοις 
εκατό (18%) και καταβάλλονται στον Ανάδοχο επί της αξίας όλων των 
εργασιών. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι απρόβλεπτες δαπάνες που 
ορίζονται σε  εννέα τοις εκατό (9%).  

8. Η δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής είναι διακριτή στον 
προυπολογισμό του έργου και θεωρείται ότι σε αυτήν περιλαμβάνονται όλες 
οι δαπάνες για την εκπόνηση των μελετών και την έκδοση αδειών από τον 
ανάδοχο. Στη δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται το όφελος και γενικά έξοδα (18%) 
του εργολάβου. Στην κατ' αποκοπή τιμή για την εκπόνηση της μελέτης 
περιλαμβάνονται και οι κάθε είδους δαπάνες για τυχόν γεωτεχνικές έρευνες, 
πρόσθετες τοπογραφικές αποτυπώσεις κτλ.  

9. Στις κατ’ αποκοπή τιμές του παρόντος Τιμολογίου, περιλαμβάνονται: 

9.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του Φυσικού Μέρους, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα 
με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

9.2 Τις δαπάνες για την προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, για την πλήρη 
κατασκευή, για την εγκατάσταση και διασύνδεση όλου του εξοπλισμού και 
τέλος για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών, την θέση σε 
αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης.  

9.3 Κάθε δαπάνη γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας.  

10. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται 
(για απλή διευκρίνιση του όρου «κάθε δαπάνη») οι παρακάτω δαπάνες που 
περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου: 

10.1 Δαπάνες για κάθε είδους φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα μεταφοράς, τέλη, 
εισφορές, κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, που ισχύουν κατά την 
ημέρα της δημοπρασίας για έργα Δημοσίων Επενδύσεων. 

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα 
Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του 
Ν.3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει 
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την εκτέλεση του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει την 
χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας 
ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και 
δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή 
απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Επίσης ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

10.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και 
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 
υλικών, κυρίων και βοηθητικών, ενσωματουμένων και μη, που είναι αναγκαία 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε 
είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) 
ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και 
ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν, καθώς και της μελέτης του 
έργου. 

10.3 Δαπάνες προμήθειας, δοκιμών στο εργοστάσιο, μεταφοράς, αποθήκευσης, 
συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης στα έργα, στερέωσης, βαφής (αν απαιτείται) 
και δοκιμών επί τόπου των έργων όλου του εξοπλισμού των μονάδων. Στον 
εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες εφεδρικές μονάδες 
για την ομαλή και απρόσκοπτη, σε περίπτωση συνηθισμένης βλάβης, 
λειτουργία της εγκατάστασης. 

10.4 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή / και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κτλ., όπως απαιτείται  κατά περίπτωση) κτλ., δώρων εορτών, 
επιδόματος αδείας κτλ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του 
έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, 
εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κτλ. ημεδαπού ή αλλοδαπού 
εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

10.5 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κτλ. των εργοταξιακών χώρων, 
τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση 
γραφείων Αναδόχου και Επίβλεψης, σύμφωνα με την Συγγραφή 
Υποχρεώσεων. 

10.6 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών 
μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό 
αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

10.7 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, όταν τούτο προβλέπεται, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στα 
Τεύχη Δημοπράτησης.. 

10.8 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης προκατασκευασμένων 
στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων 
και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών 
και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών 
έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κτλ., περιλαμβανομένων και των 
δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων 
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στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, των 
δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών 
και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.  

10.9 Δαπάνες ικριωμάτων και βοηθητικών γενικά κατασκευών καθώς επίσης και οι 
δαπάνες για τη συντήρηση του οδικού δικτύου της περιοχής, των οδών 
προσπέλασης στο εργοτάξιο και τις πηγές λήψης υλικών. 

10.10 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, 
μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κτλ.) καθώς και όλες οι άλλες 
ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στα Συμβατικά Τεύχη.  

10.11 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά 
ή ακίνητα) τρίτων. 

10.12 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου και των δοκιμών όπως προσδιορίζεται σε 
άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού 
ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε 
είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 
μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κτλ.) 

10.13 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού, που  απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η 
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω 
απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου 
επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι 
ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν 
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα 
απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κτλ. 

10.14 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες μεταφορές 
κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κτλ. μαζί με την εργασία 
εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, 
λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών 
που θα ισχύουν. 

10.15 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων 
μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία 
χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως 
αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κτλ. και των παρεμβάσεων που 
θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς, όπως επίσης και η 
κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω 
εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την 
υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης 
του κοινού γενικά) καθώς και λόγω  οποιωνδήποτε δυσχερειών προκύψουν 
από την κυκλοφορία εντός της ΕΕΛ λαμβανομένης υπόψη και της εκτέλεσης 
παράλληλων εργολαβιών. 

10.16 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων 
ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων 
και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και 
στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 
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10.17 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) 
που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται 
ιδιαίτερα, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του παρόντος Τιμολογίου και τα 
λοιπά τεύχη δημοπράτησης, η σύνταξη κατασκευαστικών σχεδίων και 
συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, 
οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες 
αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του 
έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, 
υφιστάμενα δίκτυα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη 
δημοπράτησης του έργου. 

10.18 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 
συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των 
επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για 
αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου 
μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε ψηφιακή μορφή. 

10.19 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κτλ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές 
τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων, ή άλλων έργων και εμποδίων, 
καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που 
αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, 
εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

10.20 Οι δαπάνες για κάθε είδους δοκιμαστικές φορτίσεις, οι δαπάνες άντλησης για 
την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, και 
οι δαπάνες αντιστηρίξεων κατά την διάρκεια κατασκευής των υπόψη έργων, 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα Άρθρα του Τιμολογίου 

10.21 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση 
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το 
έργο. 

10.22 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, 
προϊόντα εκσκαφών κλπ και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του 
χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

10.23 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, 
ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων κτλ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών. 

10.24 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων 
στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας 
και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε 
στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση 
και απομάκρυνσή τους. 

10.25 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων 
διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων από την εκτέλεση 
των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο αστικά 
όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. 
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10.26 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και 
εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

10.27 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με 
τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις κείμενες 
διατάξεις. 

10.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων 
οικοδομικών έργων, φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση 
αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιμολογίου. 

10.29 Οι δαπάνες για την συντήρηση του έργου στον χρόνο εγγύησης. 

10.30 Οι δαπάνες για την σύνταξη του ΣΑΥ και ΦΑΥ και του Μητρώου του έργου. 

10.31 Οι δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας. 

10.32 Οι δαπάνες για την έκδοση των πιστοποιητικών, αδειών 

10.33 Οι δαπάνες για τον φύλαξη του έργου. 

10.34 Οι δαπάνες για τον σύνταξη των απαιτούμενων μελετών. 

11.35 Οι δαπάνες για την θέση σε αποδοτική λειτουργία και για τη δοκιμαστική 
λειτουργία του έργου 

11.36 Οι δαπάνες για την αδράνεια του έργου.. 

11.37 Οι δαπάνες για τον τελικό καθαρισμό του έργου και των εργοταξιακών χώρων 
πριν την παράδοση του προς χρήση. 

11.38 Οι δαπάνες για την λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας των γειτονικών 
εγκαταστάσεων και των λειτουργουσών εγκαταστάσεων. 

11.39 Οι τυχόν επιβαρύνσεις από τον ειδικό τρόπο κατασκευής του έργου. 

11.40 Όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές 
αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη του έργου. 

 

12 Το έργο θα κατασκευασθεί εντός της ΕΕΛ Χανίων, η οποία θα βρίσκεται σε 
συνεχή λειτουργία. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει όλες τις εργασίες με 
τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζει, διακόπτει, δυσχεραίνει, επιβαρύνει, την 
ομαλή λειτουργία του υφιστάμενου έργου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος 
επιβαρύνεται με την αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή 
στον ομαλό τρόπο λειτουργίας της ΕΕΛ Χανίων, που τυχόν προκληθούν. 

 

Β. ΚΑΤ’  ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

 
ΤΜΗΜΑ Α : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
ΑΡΘΡΟ  Φυσικό Μέρος 1: Χωματουργικά, περιβάλλον χώρος 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, και τα 
βοηθητικά δίκτυα όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και τα 
λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 
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 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:  
 

 Οι χωματουργικές εργασίες: γενικές εκσκαφές, εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 
έργων, καθώς επίσης και οι επιχώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές 

 Το επιφανειακό και υπόγειο δίκτυο ομβρίων. 
 Το δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας, η κατασκευή πεζοδρομίων, οι 

χαλικοστρώσεις κτλ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 Οι φυτοκαλύψεις. 
 Η περίφραξη. 
 Η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξωτερικού – οδικού φωτισμού 

της εγκατάστασης. 
 Το τηλεφωνικό δίκτυο. 
 Το συνόλου των σωληνώσεων πεδίου διακίνησης λυμάτων, ιλύος και 

στραγγιδίων 
 Τα δίκτυα πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης και του δικτύου 

άρδευσης με όλα τα εξαρτήματα, το διακοπτικό υλικό, κτλ.. 
 Οχετών καλωδίων ισχυρών και ασθενών ρευμάτων καθώς και οπτικών ινών 
 Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας (εκτός των κτιρίων). 
 Η εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλεών. 

 
 

Φ.Μ 1 Π.Μ. 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 50.000,00 

(ολογράφως): Πενήντα χιλιάδες ευρώ  

Φ.Μ 1 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 20.000,00   

(ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 70.000,00 
(ολογράφως): Εβδομήντα χιλιάδες ευρώ  

 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ Φυσικό Μέρος 2: Κτιριακά 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την πλήρη κατασκευή των βιομηχανικών 
κτιριακών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και 
την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων αφυδάτωσης, ξήρανσης και περιφερειακού 
εξοπλισμού, απόσμησης, υποσταθμού κτλ.). Στο κτίριο θα στεγάζονται: 
 
 Αφυδάτωση ιλύος, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας πολυηλεκτρολύτη και 

της αίθουσας πινάκων αφυδάτωσης. 
 Δεξαμενή τροφοδοσίας μονάδας ξήρανσης. 
 Εξοπλισμός τροφοδότησης του ξηραντηρίου (αντλία τροφοδότησης κτλ.). 
 Μονάδα παραγωγής θερμότητας: καυστήρας – λέβητας διπλού καυσίμου, 

καυστήρας – λέβητας στερεού βιοκαύσιμου, μονάδα επεξεργασίας απαερίων 
καύσης, εναλλάκτης θερμότητας αέρα – νερού ή αέρα – ελαίου κτλ.. 
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 Μονάδα θερμικής ξήρανσης της ιλύος με όλον τον βοηθητικό εξοπλισμό 
(συμπυκνωτές αέρα, ψύκτης τελικού προϊόντος, μονάδα ανάκτησης θερμικής 
ενέργειας κτλ.). 

 Αίθουσα ηλεκτρικών πινάκων 
 
Η διάταξη του κτιρίου ή των κτιρίων θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο και τα επιμέρους 
κτίρια μπορεί να είναι ανεξάρτητα ή τμήματα άλλων βιομηχανικών κτιρίων. 
 
Τα κτίρια εξυπηρέτησης θα κατασκευαστούν από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικά 
στοιχεία και θα διαστασιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον εγκαθιστάμενο 
εξοπλισμό, και την εντός αυτών άνετη και ασφαλή χρήση και λειτουργία, καθώς επίσης 
και την τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται ικανοποιητική πρόσβαση για την εγκατάσταση και αποκομιδή του 
εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός 
για τη συντήρηση του η/μ εξοπλισμού. Τα υλικά κατασκευής των κτιρίων θα πρέπει να 
έχουν αντοχή στο επικρατούν σε αυτά περιβάλλον. 
 
Γενικά στα βιομηχανικά κτίρια της εγκατάστασης τα δάπεδα θα διαμορφωθούν από 
σκυρόδεμα με τελική επιφάνεια αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό 
ρητινοκονίαμα, ενώ τα δάπεδα γραφείων και αιθουσών πινάκων, προβλέπεται 
διάστρωση με κεραμικά πλακίδια δαπέδου. 
 
Στους χώρους διακίνησης χημικών αντιδραστηρίων και πολυηλεκτρολύτη τα δάπεδα  
πρέπει να επενδυθούν με οξύμαχα πλακίδια, ενώ η τοιχοποιία μέχρι ύψους 2,20m 
επενδύεται με πλακίδια πορσελάνης οικιακού τύπου. Σε όλες τις αίθουσες διακίνησης 
χημικών πρέπει να προβλεφθεί σύνδεση με πόσιμο νερό, καθώς επίσης και να 
εγκατασταθεί νιπτήρας  καθώς και ντους σώματος-οφθαλμών, που θα συνδεθεί με το 
δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. Τα δοχεία/δεξαμενές των χημικών θα είναι 
εγκατεστημένα σε λεκάνες διαρροών, επενδεδυμένες με κατάλληλο υλικό, που θα 
μπορούν να παραλάβουν το σύνολο της αντίστοιχης δεξαμενής, θα ληφθεί πρόβλεψη 
στην κατασκευή τους για την μη ανάμιξη των διαρροών αυτών, και θα συνδέονται με το 
δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης με αγωγούς που θα διαθέτουν βάννα για την 
ελεγχόμενη διοχέτευση τους. 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
1. Η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και η 

υποβολή τους για έγκριση στην Υπηρεσία. 
2. Η χρήση ανυψωτικών, για όσες ημέρες απαιτηθεί σύμφωνα με τον 

προγραμματισμό του Αναδόχου. 
3. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 

καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 

4. Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία Τεύχους Τεκμηρίωσης των εργασιών 
(σχέδια ως κατασκευάσθη, εγχειρίδια, φωτογραφική τεκμηρίωση, οδηγίες 
λειτουργίας). 
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Φ.Μ 2 Π.Μ. 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 300.000,00 

(ολογράφως): Τριακόσιες χιλιάδες ευρώ  

Φ.Μ 2 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 80.000,00   

(ολογράφως): Ογδόντα χιλιάδες ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 380.000,00 

(ολογράφως): 
Τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες 
ευρώ  

 
 
 
ΑΡΘΡΟ Φυσικό Μέρος 3: Αφυδάτωση ιλύος 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τις 
εργασίες έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων 
αποβλήτων της μονάδας αφυδάτωσης. Περιλαμβάνονται οι εργασίες από την 
τροφοδοσία από τις δεξαμενές μεταπάχυνσης της ιλύος έως την τροφοδοσία της 
μονάδας ξήρανσης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
1. Οι σωληνώσεις ιλύος, χημικών και στραγγιδίων και οι δικλείδες απομόνωσης. 
2. Η μετεγκατάσταση δύο φυγόκεντρων και παρελκόμενου εξοπλισμού. 
3. Προμήθεια και εγκατάσταση δύο νέων φυγοκεντρικών διαωριστών. 
4. Μετεγκατάσταση υφιστάμενης μονάδας πολυηλεκτρολύτη  
5. Προμήθεια και εγκατάσταση νέας μονάδας πολυηλεκτρολύτη. 
6. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων μεταφορικών συστημάτων (σωλήνων, 

ιμάντων, κοχλιών). 
7. Οι ανυψωτικές διατάξεις. 
8. Διάταξη απόρριψης και απομάκρυνσης αφυδτωμένης ιλύος (της ροής που δεν 

θα οδηγηθεί στην ξήρανση). 
9. Οι κάδοι αποκομιδής αφυδατωμένης ιλύος. 
10. Προμήθεια και τοποθέτηση καλυμμάτων και αεραγωγών σύνδεσης με τη μονάδα 

απόσμησης, στομίων αναρρόφησης και διατάξεων ρύθμισης της παροχής. 
11. Η ηλεκτροδότηση, η καλωδίωση, οι ρυθμιστές στροφών και οι αυτοματισμοί. 
12. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 

καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 

13. Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού 
από τον τοπικό πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ο φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
1. Η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την 

εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού του εξοπλισμού και η υποβολή 
τους για έγκριση στην Υπηρεσία. 

2. Η αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού ή στοιχείων του από το υφιστάμενο 
κτίριο αφυδάτωσης και η παράδοση του στην υπηρεσία εντός της περιμέτρου 
της ΕΕΛ. 
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3. Η χρήση ανυψωτικών, για όσες ημέρες απαιτηθεί σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Αναδόχου. 

4. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 
καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 

5. Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού 
από τον τοπικό πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ο φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

6. Η θέση του συστήματος σε λειτουργία και η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων και 
η υποβολή φύλλων ελέγχου στην Υπηρεσία. 

7. Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία Τεύχους Τεκμηρίωσης των εργασιών 
(σχέδια ως κατασκευάσθη, εγχειρίδια, φωτογραφική τεκμηρίωση, οδηγίες 
λειτουργίας). 

 
 
 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 0,00 
(ολογράφως): ---  

Φ.Μ3 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 280.000,00   

(ολογράφως): 
Διακόσιες ογδόντα χιλιάδες 
ευρώ  

Φ.Μ3 ΕΡΓΑ ΕΕΛ 
Έργα καθαρισμού & 
επεξεργασίας νερού, υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων 
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 120.000,00   

(ολογράφως): Εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 400.000,00 
(ολογράφως): Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ  

 
 
ΑΡΘΡΟ Φυσικό Μέρος 4: Τροφοδότηση αφυδατωμένης ιλύος 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες Πολιτικού Μηχανικού, τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τις εργασίες έργων καθαρισμού και επεξεργασίας 
νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων της μονάδας τροφοδότησης της 
ξήρανσης με αφυδατωμένη ιλύ. Περιλαμβάνεται: 
 
 Σιλό τροφοδοσιας αφυδατωμένης ιλύος κατάλληλων διαστάσεων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα 
 Σύστημα απόξεσης του πυθμένα (δονούμενο δάπεδο) και σύστημα κοχλιών  

μεταφοράς ιλύος. 
 Αντλία τροφοδότησης της ξηραντήρα ρυθμιζόμενης παροχής θετικής εκτόπισης 

(έκκεντρου κοχλία, λοβοειδή ή εμβολοφόρα), η οποία θα τροφοδοτείται απευθείας 
από το σύστημα απόξεσης του πυθμένα της δεξαμενής. 

 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
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1. Η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την 
εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού του εξοπλισμού και η υποβολή 
τους για έγκριση στην Υπηρεσία. 

2. Η χρήση ανυψωτικών, για όσες ημέρες απαιτηθεί σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Αναδόχου. 

3. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού,  
4. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 

καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 

5. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού από τον τοπικό 
πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο 
φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

6. Η θέση του συστήματος σε λειτουργία και η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων και 
η υποβολή φύλλων ελέγχου στην Υπηρεσία. 

7. Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία Τεύχους Τεκμηρίωσης των εργασιών 
(σχέδια ως κατασκευάσθη, εγχειρίδια, φωτογραφική τεκμηρίωση, οδηγίες 
λειτουργίας). 

 
 

Φ.Μ 4 Π.Μ. 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 20.000,00 

(ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες ευρώ 

Φ.Μ4 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 98.000,00   

(ολογράφως): Ενενήντα οκτώ χιλιάδες ευρώ  

Φ.Μ4 ΕΡΓΑ ΕΕΛ 
Έργα καθαρισμού & 
επεξεργασίας νερού, υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων 
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 42.000,00     

(ολογράφως): Σαράντα δύο χιλιάδες ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 160.000,00 
(ολογράφως): Εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ  

 
 
ΑΡΘΡΟ Φυσικό Μέρος 5: Μονάδα παραγωγής θερμότητας 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τις 
εργασίες έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων 
αποβλήτων για την παραγωγή της απαραίτητης θερμικής ενέργειας για τη μονάδα 
ξήρανσης. Θα παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των παρακάτω καυσίμων: 
 
 Πετρέλαιο με θερμογόνο δύναμη 42.600 kJ/kg. Η κατανάλωση στην 

ονομαστική δυναμικότητα υπολογίζεται σε 82 kg/h. 
 LPG με αντίστοιχη θερμογόνο δύναμη 
 Βιοαέριο από την μονάδα χώνευσης με θερμογόνο δύναμη 20.000 kJ/m3 και 

κατανάλωση στην ονομαστική δυναμικότητα 175 m3/h. 
 Καύσιμο στερεάς βιομάζας, με θερμογόνο δύναμη που κυμαίνεται από 14.600 
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έως 18.000 kJ/kg και κατανάλωση στην ονομαστική δυναμικότητα 254 kg/h. 
 
Το σύστημα θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα 
και οι δύο καυστήρες ή μόνο ο ένας από τους δύο. Θα περιλαμβάνονται: 
 
 Θερμικοί εναλλάκτες 
 Σύστημα επεξεργασίας απαερίων, έτσι ώστε τα απαέρια από την καύση ν α  

ικανοποιούν τα όρια της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της ΕΕΛ 
Χανίων  

 Καμινάδα 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
1. Η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την 

εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού του εξοπλισμού και η υποβολή 
τους για έγκριση στην Υπηρεσία. 

2. Η χρήση ανυψωτικών, για όσες ημέρες απαιτηθεί σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Αναδόχου. 

3. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού. 
4. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 

καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 

5. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού από τον τοπικό 
πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο 
φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

6. Η θέση του συστήματος σε λειτουργία και η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων και 
η υποβολή φύλλων ελέγχου στην Υπηρεσία. 

7. Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία Τεύχους Τεκμηρίωσης των εργασιών 
(σχέδια ως κατασκευάσθη, εγχειρίδια, φωτογραφική τεκμηρίωση, οδηγίες 
λειτουργίας). 

 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 0,00 
(ολογράφως): --- 

Φ.Μ5 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 560.000,00   

(ολογράφως): 
Πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες 
ευρώ  

Φ.Μ5 ΕΡΓΑ ΕΕΛ 
Έργα καθαρισμού & 
επεξεργασίας νερού, υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων 
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 240.000,00     

(ολογράφως): 
Διακόσιες σαράντα χιλιάδες 
ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 800.000,00 
(ολογράφως): Οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ  
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ΑΡΘΡΟ Φυσικό Μέρος 6: Θερμικός ξηραντής 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τις 
εργασίες έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων 
αποβλήτων του συνόλου του εξοπλισμού που απαρτίζει τον θερμικό ξηραντήρα. Η 
μονάδα θερμικής ξήρανσης της αφυδατωμένης ιλύος θα είναι δυναμικότητας 
εξάτμισης 1,0 tn νερού /h, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην 
Τεχνική Συγγραφή υποχρεώσεων, την Τεχνική Περιγραφή  
 
. Η μονάδα σχεδιάζεται για την εξάτμιση 1tn/h νερού, ωστόσο θα μπορεί να 
λειτουργεί μέχρι και το 50% της ονομαστικής της δυναμικότητας, ώστε να 
ανταποκρίνεται σε μειωμένες ποσότητες ιλύος. 
 
Η μονάδα θα περιλαμβάνει ανακυκλοφορία της ξηραμένης ιλύος ή εναλλακτικά 
τεμαχιστή της τροφοδοτούμενης αφυδατωμένης ιλύος.  
 
Η διάταξη θα περιλαμβάνει διάταξη ψύξης του τελικού προϊόντος. 
 
Η διάταξη θα περιλαμβάνει επίσης διάταξη συμπύκνωσης των απαερίων του θερμικού 
ξηραντηρίου, τα οποία περιλαμβάνουν τον αέρα που διήλθε από το θερμικό 
ξηραντήριο και το νερό που εξατμίστηκε. 
 
Η λειτουργία της μονάδας θερμικής ξήρανσης θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και 
θα γίνεται διαρκής παρακολούθηση όλων των λειτουργικών παραμέτρων. 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
1. Η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την 

εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού του εξοπλισμού και η υποβολή 
τους για έγκριση στην Υπηρεσία. 

2. Η χρήση ανυψωτικών, για όσες ημέρες απαιτηθεί σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Αναδόχου. 

3. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού. 
4. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 

καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 

5. Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού 
από τον τοπικό πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ο φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

6. Η θέση του συστήματος σε λειτουργία και η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων και 
η υποβολή φύλλων ελέγχου στην Υπηρεσία. 

7. Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία Τεύχους Τεκμηρίωσης των εργασιών 
(σχέδια ως κατασκευάσθη, εγχειρίδια, φωτογραφική τεκμηρίωση, οδηγίες 
λειτουργίας). 
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Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 0,00 
(ολογράφως): --- 

Φ.Μ6 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 1.400.000,00   

(ολογράφως): 
Ένα εκατομύριο τετρακόσιες 
χιλιάδες ευρώ  

 
Φ.Μ6 ΕΡΓΑ ΕΕΛ 
Έργα καθαρισμού & 
επεξεργασίας νερού, υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων 
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 600.000,00     

(ολογράφως): Εξακόσιες χιλιάδες ευρώ  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 2.000.000,00 
(ολογράφως): Δύο εκατομύρια ευρώ  

 
 
 
ΑΡΘΡΟ Φυσικό Μέρος 7: Μονάδα ανάκτησης θερμότητας 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τις 
εργασίες έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων 
αποβλήτων του συνόλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την ανάκτηση της 
θερμικής ενέργειας από τα στραγγίδια ττων συμπυκνωτών απαερίων για τη θέρμανση 
τωνχωενυτών. Συγκεκριμένα: 
 
Περιλαμβάνεται μονάδα ανάκτησης θερμικής ενέργειας ισχύος 300 kW (0 έως 300 
kW) Θα αποτελείται από δύο εν σειρά συμπυκνωτές. Στον πρώτο συμπυκνωτή τα 
θερμά απαέρια θα ψύχονται από κλειστό σύστημα νερού. Στη γραμμή ανακυκλοφορίας 
τα θερμά συμπυκνώματα διέρχονται από δύο πλακοειδείς εναλλάκτες, ώστε να 
θερμάνουν το πρωτεύον κύκλωμα θέρμανσης των χωνευτών. Για τον σκοπό αυτό στο 
κτίριο ξήρανσης θα καταλήγει το πρωτεύον δίκτυο θέρμανσης των χωνευτών με 
μονωμένους σωλήνες. 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
1. Η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την 

εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού του εξοπλισμού και η υποβολή 
τους για έγκριση στην Υπηρεσία. 

2. Η χρήση ανυψωτικών, για όσες ημέρες απαιτηθεί σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Αναδόχου. 

3. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 
καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 

4. Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού 
από τον τοπικό πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ο φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

5. Η θέση του συστήματος σε λειτουργία και η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων και 
η υποβολή φύλλων ελέγχου στην Υπηρεσία. 
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6. Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία Τεύχους Τεκμηρίωσης των εργασιών 
(σχέδια ως κατασκευάσθη, εγχειρίδια, φωτογραφική τεκμηρίωση, οδηγίες 
λειτουργίας). 

 
 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 0,00 
(ολογράφως): --- 

Φ.Μ7 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 400.000,00   

(ολογράφως): Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ  

Έργα καθαρισμού & 
επεξεργασίας νερού, υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων 
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 0,00 

(ολογράφως): --- 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 400.000,00   
(ολογράφως): Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ  

 
 
ΑΡΘΡΟ Φυσικό Μέρος 8: Αποθήκευση τελικού προϊόντος 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες Πολιτικού Μηχανικού τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τις εργασίες έργων καθαρισμού και επεξεργασίας 
νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων των εγκαταστάσεων αποθήκυεσης του 
τελικού ξηραμένου προϊόντος. Συγκεκριμένα: 
 
 Κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού (θεμελιώσεις, δάπεδα, κτλ.). 
 Σύστημα μεταφοράς ξηραμένης ιλύος (κοχλίας ή κλειστή μεταφορική ταινία)  
 Καδοφόρος διάταξη μεταφοράς και πλήρωσης του σιλό. 
 Κατασκευή σιλό αποθήκευσης ξηραμένης ιλύος ενεργού όγκου 100 m3  από 

χάλυβα, εξοπλισμένο με σακόφιλτρο, μετρητές στάθμης, αισθητήρες μέτρησης 
θερμοκρασίας σε διαφορετικά σημεία, διάταξη αδρανοποίησης και κατάσβεσης 
για την αντιμετώπιση αυτογενούς ανάφλεξης στο εσωτερικό του και διατάξεις 
πρόσβασης. 

 Πλατφόρμα προσπέλασης για άνετη πρόσβαση οχημάτων φόρτωσης και 
δονούμενη διάταξη εκφόρτωσης με προβοσκίδα φόρτωσης η οποία θα ενεργεί 
σαν επέκταση του άκρου της διάταξης εκφόρτωσης. 

 Σύστημα αναρρόφησης αέρα από το σιλό και από την διάταξη εκφόρτωσης. Ο 
αέρας αναρρόφησης θα διέρχεται από σακόφιλτρα για την κατακράτηση της 
σκόνης και στη συνέχεια θα απορρίπτεται στην ατμόσφαιρα. 

 Διάταξη πλήρωσης σάκων αποξηραμένης ιλύος (σακοποιητής big bag) 
δυναμικότητας 1.200 λίτρων. 

 Κατασκευή χώρου αποθήκευσης του τελικού προϊόντος διαστάσεων 20x23m με 
περιμετρικά τοιχίο ύψους 2,0m, ώστε να εξασφαλίζεται όγκος αποθήκευσης περί 
τα 900 m3. 

 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
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1. Η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την 

εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού του εξοπλισμού και η υποβολή 
τους για έγκριση στην Υπηρεσία. 

2. Η αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού ή στοιχείων του και η παράδοση του 
στην υπηρεσία εντός της περιμέτρου της ΕΕΛ. 

3. Η χρήση ανυψωτικών, για όσες ημέρες απαιτηθεί σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Αναδόχου. 

4. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων εργασιών καθαρισμού 
και αποκατάστασης των δομικών στοιχείων στην περιοχή της εγκατάστασης. 

5. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 
καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 

6. Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού 
από τον τοπικό πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ο φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

7. Η θέση του συστήματος σε λειτουργία και η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων και 
η υποβολή φύλλων ελέγχου στην Υπηρεσία. 

8. Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία Τεύχους Τεκμηρίωσης των εργασιών 
(σχέδια ως κατασκευάσθη, εγχειρίδια, φωτογραφική τεκμηρίωση, οδηγίες 
λειτουργίας). 

 
Φ.Μ 8 Π.Μ. 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 50.000,00 

(ολογράφως): Πενήντα χιλιάδες ευρώ 

Φ.Μ8 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 392.000,00   

(ολογράφως): 
Τριακόσιες ενενήντα δύο 
χιλιάδες ευρώ  

Φ.Μ8 ΕΡΓΑ ΕΕΛ 
Έργα καθαρισμού & 
επεξεργασίας νερού, υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων 
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 168.000,00 

(ολογράφως): 
Εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες 
ευρώ - 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 610.000,00   
(ολογράφως): Εξακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ  

 
 
ΑΡΘΡΟ Φυσικό Μέρος 9: Απόσμηση 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τις 
εργασίες έργων καθαρισμού και επεξεργασίας νερού, υγρών, στερεών και αερίων 
αποβλήτων της μονάδας απόσμησης, των αεραγωγών αναρρόφησης και της 
καμινάδας απόσμησης. Η μονάδα απόσμησης θα διαστασιολογηθεί για παροχή 
τουλάχιστον 15.000 m3/h και για την ποιότητα απαερίων που προβλέπεται στην 
σχετική Τεχνική Προδιαγραφή.  
 
Ο συλλεγόμενος δύσοσμος αέρας θα διέρχεται από μονάδα αποκονίωσης και στη 
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συνέχεια θα οδηγείται σε χημική πλυντηρίδα δύο σταδίων: το πρώτο στάδιο για 
την εξουδετέρωση της αμμωνίας με χρήση οξέος και το δεύτερο στάδιο εξουδετέρωση 
του υδρόθειου με NaOH και H2O2. Ο αέρας μετά την χημική πλυντηρίδα θα οδηγείται 
σε βιολογικό φίλτρο ή σε φίλτρο ενεργού άνθρακα. 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
1. Η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την 

εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού του εξοπλισμού και η υποβολή 
τους για έγκριση στην Υπηρεσία. 

2. Η αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού ή στοιχείων του και η παράδοση του 
στην υπηρεσία εντός της περιμέτρου της ΕΕΛ. 

3. Η χρήση ανυψωτικών, για όσες ημέρες απαιτηθεί σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Αναδόχου. 

4. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων εργασιών καθαρισμού 
και αποκατάστασης των δομικών στοιχείων στην περιοχή της εγκατάστασης. 

5. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 
καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 

6. Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού 
από τον τοπικό πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ο φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

7. Η θέση του συστήματος σε λειτουργία και η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων και 
η υποβολή φύλλων ελέγχου στην Υπηρεσία. 

8. Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία Τεύχους Τεκμηρίωσης των εργασιών 
(σχέδια ως κατασκευάσθη, εγχειρίδια, φωτογραφική τεκμηρίωση, οδηγίες 
λειτουργίας). 

 
 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 0,00 
(ολογράφως): -,-- 

Φ.Μ9 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 105.000,00   

(ολογράφως): Εκατόν πέντα χιλιάδες ευρώ  

Φ.Μ9 ΕΡΓΑ ΕΕΛ 
Έργα καθαρισμού & 
επεξεργασίας νερού, υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων 
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 45.000,00 

(ολογράφως): Σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ - 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 150.000,00   
(ολογράφως): Εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ  
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ΑΡΘΡΟ Φυσικό Μέρος 10: Αποθήκευση στερεού βιοκαυσίμου 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες Πολιτικού Μηχανικού τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και τις εργασίες έργων καθαρισμού και επεξεργασίας 
νερού, υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων των εγκαταστάσεων αποθήκευσης του 
στερεού βιοκαυσίμου. Συγκεκριμένα: 
 
 Κατασκευή έργων Πολιτικού Μηχανικού (θεμελιώσεις, δάπεδα, κτλ.). 
 Διάταξη μεταφοράς του βιοκαυσίμου, το οποίο θα παραλαμβάνεται από 

σιλοφόρα οχήματα.  
 Κατασκευή δύο σιλό αποθήκευσης βιοκαυσίμου ενεργού όγκου 100 m3  από 

χάλυβα, εξοπλισμένο με σακόφιλτρο, μετρητές στάθμης. 
 Πλατφόρμα προσπέλασης για άνετη πρόσβαση οχημάτων φόρτωσης και 

δονούμενη διάταξη εκφόρτωσης με προβοσκίδα φόρτωσης η οποία θα ενεργεί 
σαν επέκταση του άκρου της διάταξης εκφόρτωσης. 

 Σύστημα αναρρόφησης αέρα από το σιλό και από την διάταξη εκφόρτωσης. Ο 
αέρας αναρρόφησης θα διέρχεται από σακόφιλτρα για την κατακράτηση της 
σκόνης και στη συνέχεια θα απορρίπτεται στην ατμόσφαιρα. 

 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
1. Η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την 

εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού του εξοπλισμού και η υποβολή 
τους για έγκριση στην Υπηρεσία. 

2. Η αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού ή στοιχείων του και η παράδοση του 
στην υπηρεσία εντός της περιμέτρου της ΕΕΛ. 

3. Η χρήση ανυψωτικών, για όσες ημέρες απαιτηθεί σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Αναδόχου. 

4. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων εργασιών καθαρισμού 
και αποκατάστασης των δομικών στοιχείων στην περιοχή της εγκατάστασης. 

5. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 
καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 

6. Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού 
από τον τοπικό πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ο φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

7. Η θέση του συστήματος σε λειτουργία και η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων και 
η υποβολή φύλλων ελέγχου στην Υπηρεσία. 

8. Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία Τεύχους Τεκμηρίωσης των εργασιών 
(σχέδια ως κατασκευάσθη, εγχειρίδια, φωτογραφική τεκμηρίωση, οδηγίες 
λειτουργίας). 
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Φ.Μ 10 Π.Μ. 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 20.000,00 

(ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες ευρώ 

Φ.Μ10 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 210.000,00   

(ολογράφως): Διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ  

Φ.Μ10 ΕΡΓΑ ΕΕΛ 
Έργα καθαρισμού & 
επεξεργασίας νερού, υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων 
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 90.000,00 

(ολογράφως): Ενενήντα χιλιάδες ευρώ - 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 320.000,00   
(ολογράφως): Τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ  

 
 
ΑΡΘΡΟ Φυσικό Μέρος 11: Βοηθητικές εγκαταστάσεις και δίκτυα 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κατασκευής των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
δικτύων όπως περιγράφονται στις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη του έργου και όπως αυτά θα προκύψουν από τη μελέτη εφαρμογής, 
την οποία θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται:  
 
 Το επιφανειακό και υπόγειο δίκτυο ομβρίων. 
 Το δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας, η κατασκευή πεζοδρομίων, οι χαλικοστρώσεις 

κτλ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 Η προμήθεια, τοποθέτηση και εγκατάσταση του εξωτερικού – οδικού φωτισμού 

της εγκατάστασης. 
 Το τηλεφωνικό δίκτυο. 
 Τα δίκτυα πόσιμου νερού, βιομηχανικού νερού, πυρόσβεσης και του δικτύου 

άρδευσης με όλα τα εξαρτήματα, το διακοπτικό υλικό, κτλ.. 
 Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας. 
 Η εγκατάσταση φορητών πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών φωλεών. 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
1. Η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την 

εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού του εξοπλισμού και η υποβολή 
τους για έγκριση στην Υπηρεσία. 

2. Η αποξήλωση υφισταμένων εγκαταστάσεων ή στοιχείων τους και η παράδοση 
του στην υπηρεσία εντός της περιμέτρου της ΕΕΛ. 

3. Η χρήση ανυψωτικών, για όσες ημέρες απαιτηθεί σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Αναδόχου. 
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4. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων εργασιών καθαρισμού 
και αποκατάστασης των δομικών στοιχείων στην περιοχή της εγκατάστασης. 

5. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 
καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 

6. Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού 
από τον τοπικό πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ο φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

7. Η θέση του συστήματος σε λειτουργία και η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων και 
η υποβολή φύλλων ελέγχου στην Υπηρεσία. 

8. Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία Τεύχους Τεκμηρίωσης των εργασιών 
(σχέδια ως κατασκευάσθη, εγχειρίδια, φωτογραφική τεκμηρίωση, οδηγίες 
λειτουργίας). 

 
 

Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 0,00 
(ολογράφως): -,-- 

Φ.Μ11 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 63.000,00   

(ολογράφως): Εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ  

Φ.Μ11 ΕΡΓΑ ΕΕΛ 
Έργα καθαρισμού & 
επεξεργασίας νερού, υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων 
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 27.000,00 

(ολογράφως): Είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ - 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 90.000,00   
(ολογράφως): Ενενήντα χιλιάδες ευρώ  

 
 
ΑΡΘΡΟ  Φυσικό Μέρος 12: Υποσταθμός 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες της διανομής ενέργειας και της διαμόρφωσης του 
κτιρίου υποσταθμού ανεξάρτητηου από τον κυρίως υποσταθμό της ΕΕΛ και 
συγκεκριμένα:  
 
1. Την εγκατάσταση νέων μετασχηματιστών 
2. Την εγκατάσταση Η/Ζ και δεξαμενής καυσίμου 
3. Την κατασκευή, εγκατάσταση και δισύνδεση πίνακα μέσης τάσης  
4. Την κατασκευή, εγκατάσταση και δισύνδεση Γενικού Πίνακα Διανομής Μέσης 

Τάσης 
5. Την κατασκευή, εγκατάσταση και δισύνδεση των υποπινάκων διανομής χαμηλής 

τάσης στα επί μέρους υποσυστήματα του έργου. 
6. Φωτισμός εσωτερικός χώρων. 
7. Οδοφωτισμός 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
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(1) Το κτίριο υποσταθμού περιλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων (εξαερισμός, 

φωτισμός κτλ.) 
(2) Ο πίνακας μέσης τάσης, οι μετασχηματιστές, ο γενικός πίνακας διανομής 

χαμηλής τάσης, οι καλωδιώσεις εντός του υποσταθμού κτλ. 
(3) Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
(4) Οι τοπικοί πίνακες διανομής 
(5) Oi καλωδιώσεις τροφοδότησης των τοπικών πινάκων περιλαμβανομένων των 

σωληνώσεων, φρεατίων κτλ. 
(6) Η αντικεραυνική προστασία της εγκατάστασης και τα συστήματα γείωσης 
(7) Ο ηλεκτρικός πίνακας εξωτερικού και κοινόχρηστου φωτισμού. 
(8) Τα καλώδια Μέσης Τάσης από την μετρητική διάταξη του παρόχου ενέργειας 

έως και τα Πεδία Μέσης Τάσης, εντός και εκτός του Υποσταθμού. 
(9) Τα έργα υποδοχής της παροχής και οι οχετοί και καλωδιώσεις από την μετρητική 

διάταξη του παρόχου ενέργειας έως και τα Πεδία Μέσης Τάσης, εντός και εκτός 
του Υποσταθμού. 

(10) Η ηλεκτροδότηση της μονάδας ξήρανσης  από τον πάροχο ενέργειας, εκτός από 
την δαπάνη που θα καταβληθεί στον πάροχο για συμμετοχή του ιδιοκτήτη για 
την ηλεκτροδότηση του έργου. 

(11) Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού 
από τον τοπικό πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ο φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
1. Η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την 

εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού του εξοπλισμού και η υποβολή 
τους για έγκριση στην Υπηρεσία. 

2. Η αποξήλωση του υφιστάμενου εξοπλισμού ή στοιχείων του και η παράδοση του 
στην υπηρεσία εντός της περιμέτρου της ΕΕΛ. 

3. Η χρήση ανυψωτικών, για όσες ημέρες απαιτηθεί σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του Αναδόχου. 

4. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων εργασιών καθαρισμού 
και αποκατάστασης των δομικών στοιχείων στην περιοχή της εγκατάστασης. 

5. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 
καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 

6. Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού 
από τον τοπικό πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ο φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

7. Η θέση του συστήματος σε λειτουργία και η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων και 
η υποβολή φύλλων ελέγχου στην Υπηρεσία. 

8. Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία Τεύχους Τεκμηρίωσης των εργασιών 
(σχέδια ως κατασκευάσθη, εγχειρίδια, φωτογραφική τεκμηρίωση, οδηγίες 
λειτουργίας). 
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Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 0,00 
(ολογράφως): -,-- 

Φ.Μ12 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 90.000,00   

(ολογράφως): Ενενήντα χιλιάδες ευρώ 

Έργα καθαρισμού & 
επεξεργασίας νερού, υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων 
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 0,00 

(ολογράφως): -,-- 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 90.000,00   
(ολογράφως): Ενενήντα χιλιάδες ευρώ  

 
 
ΑΡΘΡΟ Φυσικό Μέρος 13: Αυτοματισμός 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει τις εργασίες πολιτικού μηχανικού και τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες του Κέντρου Ελέγχου, όπως περιγράφονται στις 
σχετικές τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. Ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
 Η προμήθεια, τοποθέτηση και ρύθμιση του εξοπλισμού αυτοματισμού και των 

οργάνων του Κέντρου Ελέγχου της μονάδας αφυδάτωσης και ξήρανσης. 
 Η διασύνδεση του με το Κέντρο αυτοματισμού της ΕΕΛ. 
 Τα τοπικά ερμάρια αυτοματισμού λειτουργίας με τον εξοπλισμό τους. 
 Η ανάπτυξη λογισμικού για την αυτόματη λειτουργία του Έργου. 
 Οι καλωδιώσεις σύνδεσης του Κέντρου Ελέγχου της εγκατάστασης με κάθε 

τοπικό ερμάριο, περιλαμβανομένων των σωληνώσεων προστασίας, φρεατίων 
κτλ. 

 Το σύνολο του τηλεφωνικού δικτύου της εγκατάστασης και κάθε άλλο δίκτυο 
ασθενών ρευμάτων, όπως μετάδοσης φωνής, CCTV κλπ.  

 Το εξωτερικό δίκτυο και τον εξοπλισμό του συστήματος συναγερμού ασφαλείας, 
 Το εξωτερικό δίκτυο και τον εξοπλισμό της εγκατάστασης πυρανίχνευσης και  

συναγερμού πυρασφαλείας. 
 Περιλαμβάνονται οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού 

από τον τοπικό πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, ο φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
1. Η σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής για την 

εγκατάσταση και διασύνδεση του εξοπλισμού του εξοπλισμού και η υποβολή 
τους για έγκριση στην Υπηρεσία. 

2. Το σύνολο των δικτύων εξυπηρέτησης, των βοηθητικών δικτύων και των 
καλωδιώσεων, οι απολήξεις τους και οι συνδέσεις τους με τις κατασκευές και τον 
εξοπλισμό. 
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3. Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, η διασύνδεση του εξοπλισμού από τον τοπικό 
πίνακα και ο αυτοματισμός λειτουργίας, οι υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο 
φωτισμός, και οι λοιπές εγκαταστάσεις. 

4. Η θέση του συστήματος σε λειτουργία και η διενέργεια δοκιμών και ελέγχων και 
η υποβολή φύλλων ελέγχου στην Υπηρεσία. 

5. Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία Τεύχους Τεκμηρίωσης των εργασιών 
(σχέδια ως κατασκευάσθη, εγχειρίδια, φωτογραφική τεκμηρίωση, οδηγίες 
λειτουργίας). 

 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 0,00 
(ολογράφως): -,-- 

Φ.Μ13 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 50.000,00   

(ολογράφως): Πενήντα χιλιάδες ευρώ 

Έργα καθαρισμού & 
επεξεργασίας νερού, υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων 
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 0,00 

(ολογράφως): -,-- 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 50.000,00   
(ολογράφως): Πενήντα χιλιάδες ευρώ 

 
ΑΡΘΡΟ Φυσικό Μέρος 14: Δοκιμαστική λειτουργία 
 
Το Φυσικό Μέρος αυτό περιλαμβάνει την θέση σε αποδοτική λειτουργία, τις δοκιμές 
ολοκλήρωσης και τη δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης. Το κόστος μεταφοράς και διάθεσης της 
ιλύος κατά το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας βαρύνουν την ΔΕΥΑΧ.  
 

Φ.Μ 14 Π.Μ. 
Έργα Πολιτικού Μηχανικού 
Αναθεωρ. με το ΥΔΡ 6329 

(€): 30.000,00 

(ολογράφως): Τριάντα χιλιάδες ευρώ-,-- 

Φ.Μ14 Η/Μ 
Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά  
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 113.400,00   

(ολογράφως): 
Εκατόν δεκατρείς χιλιάδες 
τετρακόσια ευρώ 

Φ.Μ14 ΕΡΓΑ ΕΕΛ 
Έργα καθαρισμού & 
επεξεργασίας νερού, υγρών, 
στερεών και αερίων αποβλήτων 
Αναθεωρ.  
κατά 30%με το ΗΛΜ 29  
κατά 60% με το ΗΛΜ 22  και 
κατά 10% με το ΗΛΜ 21. 

(€): 56.600,00 

(ολογράφως): 
Πενήντα έξι χιλιάδες εξακόσια 
ευρώ 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 200.000,00   
(ολογράφως): Διακόσιες χιλιάδες ευρώ  
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ΤΜΗΜΑ Β: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Αντικείμενο του παρόντος Τεύχους Τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις 
οποίες θα εκτελεσθεί το Τμήμα Β’ του έργου «Λειτουργία και Συντήρηση των έργων», 
που θα κατασκευάσει ο Ανάδοχος στο Τμήμα Α’ του έργου. 
 
2. Η περιγραφή των περιλαμβανομένων σε κάθε Άρθρο έργων στη παρούσα ανάλυση 
και στο Τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής είναι συνοπτική και όχι εξαντλητική. Ρητά 
καθορίζεται ότι στις αντίστοιχες δαπάνες της οικονομικής προσφοράς 
περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και εξοπλισμός για την ποιοτική, άρτια 
και ολοκληρωμένη Λειτουργία και Συντήρηση των έργων από τον Ανάδοχο, έστω και 
εάν αυτά δεν μνημονεύονται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης. 
 
3. Τα άρθρα του Τιμολογίου συμπληρώνονται από απόψεως περιγραφής από τα 
αντίστοιχα άρθρα της Συγγραφής Υποχρεώσεων, της Τεχνικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων, των Τεχνικών Προδιαγραφών, και των λοιπών τευχών δημοπράτησης. 
Άλλωστε το Τιμολόγιο έχει εφαρμογή σε συνδυασμό και με τα λοιπά συμβατικά τεύχη 
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων κτλ.) και τα 
σχέδια της μελέτης. Στο τέλος της περιγραφής κάθε Άρθρου του τιμολογίου νοείται ότι 
έχει προστεθεί η φράση «και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη του έργου». 
 
4. Στις τιμές των επιμέρους Άρθρων του παρόντος, περιλαμβάνονται σύμφωνα με το 
παρόν, τα αναφερόμενα στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσων και τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη: 
 

 Δαπάνες προσωπικού για την απρόσκοπτη λειτουργία και συντήρηση των 
έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Δαπάνες σύνταξης και υποβολής στην Υπηρεσία των Εκθέσεων Λειτουργίας 
και Συντήρησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων. 

 Δαπάνες τεχνικής υποστήριξης, περιλαμβανομένων των αναγκαίων 
ρυθμίσεων, που θα καταστούν αναγκαίες, για την αποδοτική λειτουργία των 
έργων. 

 Δαπάνες επιθεώρησης, ελέγχου και προληπτικής συντήρησης όλου του 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό αυτό 
περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων. 

 Δαπάνες διορθωτικής συντήρησης διενεργούνται μετά τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας. Το κόστος της προμήθειας ανταλλακτικών βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. Η εργασία ενσωμάτωσης των ανταλλακτικών θα διενεργείται από το 
προσωπικό του Αναδόχου. 

 Οι δαπάνες μεταφοράς και διάθεσης της παραγόμενης ξηραμένης ιλύος  
(ή περίσσειας αφυδατωμένης σε περίπτωση δυσλειτουργιών), σε 
αδειοδοτημένους χώρους ή και εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
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 Δαπάνες προμήθειας, εγκατάστασης, ενημέρωσης και η συνεχούς 
αναβάθμισης του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών (ΣΔΠ), σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Δαπάνες για την λήψη των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, τα 
οποία απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση των έργων, καθώς επίσης 
και για την μεταφορά και διάθεση του τελικού προϊόντος. 

 Δαπάνες εφαρμογής μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας 
υγείας, τα οποία απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση των έργων, 
καθώς επίσης και για την μεταφορά και διάθεση του τελικού προϊόντος. 
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των 
κατασκευαστών. Στις δαπάνες των υλικών συμπεριλαμβάνονται και αυτές 
για τη μεταφορά, διαλογή, φύλαξη, φθορά τους κτλ.

5.9 Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 
εξοπλισμού που πρέπει να διατηρείται σε λειτουργική ετοιμότητα για την 
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

5.10 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων 
μηχανημάτων και προσωπικού εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία 
χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των εμποδίων στο χώρο του έργου, 
όπως υφιστάμενων δικτύων, λειτουργίας της υφιστάμενης ΕΕΛ, καθώς 
επίσης και των τυχόν παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για 
αυτά τα εμπόδια φορείς.

5.11 Οι κάθε είδους δαπάνες άντλησης για την εκκένωση δεξαμενών, φρεατίων 
κτλ. για την επισκευή και συντήρηση των έργων.

5.12 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων δομικών 
έργων, φρεατίων αγωγών κτλ. Για την αποκατάσταση βλαβών, στο πλαίσιο 
της διορθωτικής συντήρησης.

5.13 Οι δαπάνες για οχήματα, μηχανήματα και εργασία που απαιτείται για τη 
φόρτωση, μεταφορά, προσωρινή απόθεση (εάν απαιτείται) της 
αφυδατωμένης ή ξηραμένης ιλύος, της επαναφόρτωσής της. 
Περιλαμβάνονται επίσης και οι δαπάνες για τη λήψη τυχόν επιπλέον 
μέτρων προστασίας που θα απαιτηθούν κατά την μεταφορά της ιλύος.

5.14 Οι δαπάνες διάθεσης της ιλύος σε αδειοδοτημένους χώρους ή 
εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων.

5.15 Οι δαπάνες για την έγκαιρη σύνταξη των σχετικών φακέλων προς τις 
αρμόδιες Αρχές και την εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων για 
την υλοποίηση της σύμβασης αδειοδοτήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.
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5.16 Δαπάνες για τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της 
παροχής των υπηρεσιών από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και οφείλονται 
σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

5.17 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την Λειτουργία και Συντήρηση των έργων, 
του χώρου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο 
αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κτλ. και η απόδοση μετά το τέλος των 
εργασιών Λειτουργίας και Συντήρησης του χώρου καθαρού και ελεύθερου 
από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.

5.18 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, 
ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων κτλ. Με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών.  

 

 
6. Την Υπηρεσία βαρύνουν οι δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Ο 

Ανάδοχος θα παραλαμβάνει από το αεριοφυλάκιο το βιοαέριο, το οποίο 
παράγεται από την μονάδα αναερόβιας χώνευσης της ΕΕΛ και το οποίο δεν 
απαιτείται για την θέρμανση των χωνευτών. 

 
7.  Η Λειτουργία και Συντήρηση της νέας μονάδας αφυδάτωσης και της μονάδας  

ξήρανσης θα υλοποιηθεί εντός της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
Χανίων , η οποία θα βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. Ο Ανάδοχος οφείλει να 
πραγματοποιεί τις εργασίες του, περιλαμβανόμενης και της μεταφοράς της ιλύος, 
με τρόπο που να μην παρεμποδίζει, διακόπτει, δυσχεραίνει, επιβαρύνει την 
ομαλή λειτουργία του υφιστάμενου έργου. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος 
επιβαρύνεται για την αποκατάσταση ζημιών σε εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή 
στο ομαλό τρόπο λειτουργίας της ΕΕΛ, που τυχόν προκληθούν 

 
 
ΑΡΘΡΟ Β.1. Λειτουργία και συντήρηση του έργου κατά την περίοδο της 
εγγύησης του Αναδόχου για 15 μήνες 
 
Αποζημίωση για την Λειτουργία και Συντήρηση των έργων αφυδάτωσης και ξήρανσης 
από τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου, κατά την περίοδο της 
εγγύησης του Αναδόχου για 15 μήνες. Η αποζημίωση θα καταβάλεται τμηματικά σε 
τακτικά χρονικά διαστήματα (π.χ. τριμηνιαία) και θα υπολογίζεται ισόποσα ανά μήνα. 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
 Η διάθεση επί τόπου του έργου, όλου του επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού 

και βοηθητικού προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση των 
έργων, όπως προδιαγράφεται στη Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Η Διοίκηση της λειτουργίας, η διοικητική υποστήριξη (αλληλογραφία, 
αρχειοθέτηση, τήρηση αρχείων προσωπικού κτλ.), Οργάνωση αποθήκης και 
έλεγχος προμηθειών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων και η φύλαξη του 
εργοταξίου. Περιλαμβάνεται η χρήση του απαραίτητου λογισμικού και 
περιφερειακού εξοπλισμού. 

 Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία των παρακάτω εκθέσεων: 
 

o Εβδομαδιαίες αναφορές 
o Μηνιαίες Εκθέσεις Λειτουργίας και Συντήρησης 
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o Ετήσιες Εκθέσεις Λειτουργίας και Συντήρησης 
o Απολογιστική Έκθεση και  
o Έκτακτες Εκθέσεις, όταν απαιτούνται 

 
 Η Λειτουργία του Έργου, ενδεικτικά περιλαμβάνει: 
 

o Τεχνική  υποστήριξη,  περιλαμβανομένων  των  αναγκαίων  ρυθμίσεων  
και  επιδιορθώσεων,  που  θα καταστούν αναγκαίες, για την αποδοτική 
λειτουργία των έργων. 

o Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων (πολυηλεκτρολύτης, χημικά 
απόσμησης, στερεό βιοκαύσιμο κτλ.) για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
έργων. 

o Συστηματικές δειγματοληψίες και μετρήσεις/ εργαστηριακές αναλύσεις 
για το σύνολο των μονάδων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Τεχνική 
Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 
 Η Συντήρηση του Έργου περιλαμβάνει τα παρακάτω, εκτελείται στο πλαίσιο της 

εγγύησης του Αναδόχου για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών και έχει 
συμπεριληφθεί στο κατ΄ αποκοπήν τίμημα των επί μέρους μονάδων 
επεξεργασίας: 

 
o Συστηματική επιθεώρηση και έλεγχος όλου του εξοπλισμού και όλων 

των τμημάτων του έργου και η συμπλήρωση των Φύλλων Επιθεώρησης. 
o Περιοδική  συντήρηση  όλου  του  εξοπλισμού  (κύριου  και  εφεδρικού),  

καθώς  επίσης  και  των  έργων πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

o Καθαρισμός μονάδων και του περιβάλλοντος χώρου και συντήρηση των 
έργων πρασίνου. 

o Οι αντικαταστάσεις και επισκευές όλου του εξοπλισμού λόγω βλάβης, 
φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης. 

o Προγραμματισμός και προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών 
συντήρησης, σύμφωνα με τα εγχειρίδια συντήρησης όλου του εξοπλισμού 
και των λοιπών εγκαταστάσεων. 

o Η εγκατάσταση, λειτουργία και συνεχής αναβάθμιση Συστήματος 
Διαχείρισης Πληροφοριών, που ενδεικτικά περιλαμβάνει  

 
- Τήρηση αρχείου εγγράφων και προσωπικού, διαχείρισης αποθήκης  

κτλ.) 
- Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Λειτουργίας (ημερολόγια 

λειτουργίας, καταγραφές μετρήσεων και αναλύσεων, βλάβες, κτλ.) 
- Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συντήρησης (πρόγραμμα 

συντήρησης, μηνιαία φύλλα επιθεώρησης, απογραφή 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, δείκτες παρακολούθησης κτλ.) 

-  

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 412.100,00 

(ολογράφως): 
Τετρακόσιες δώδεκα χιλιάδες 
και εκατό ευρώ 
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ΑΡΘΡΟ Β.2. Λειτουργία και Συντήρηση του έργου μετά το πέρας της εγγύησης 
του Αναδόχου  
 
Μηνιαία αποζημίωση για την Λειτουργία και Συντήρηση των έργων Ξήρανσης από τον 
Ανάδοχο, σύμφωνα με την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. Η αποζημίωση θα καταβάλεται 
τμηματικά σε τακτικά χρονικά διαστήματα (π.χ. τριμηνιαία). 
 
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: 
 
 Η διάθεση επί τόπου του έργου, όλου του επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού 

και βοηθητικού προσωπικού για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση των 
έργων, όπως προδιαγράφεται στη Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

 Η Διοίκηση της λειτουργίας, η διοικητική υποστήριξη (αλληλογραφία, 
αρχειοθέτηση, τήρηση αρχείων προσωπικού κτλ.), Οργάνωση αποθήκης και 
έλεγχος προμηθειών, ανταλλακτικών και αναλωσίμων και η φύλαξη του 
εργοταξίου. Περιλαμβάνεται η χρήση του απαραίτητου λογισμικού και 
περιφερειακού εξοπλισμού. 

 Η σύνταξη και η υποβολή στην Υπηρεσία των παρακάτω εκθέσεων: 
 

o Εβδομαδιαίες αναφορές 
o Μηνιαίες Εκθέσεις Λειτουργίας και Συντήρησης 
o Ετήσιες Εκθέσεις Λειτουργίας και Συντήρησης 
o Απολογιστική Έκθεση και 
o Έκτακτες Εκθέσεις, όταν απαιτούνται 

 
 Η Λειτουργία του Έργου, που ενδεικτικά περιλαμβάνει: 
 

o Τεχνική  υποστήριξη,  περιλαμβανομένων  των  αναγκαίων  ρυθμίσεων  
και  επιδιορθώσεων,  που  θα καταστούν αναγκαίες, για την αποδοτική 
λειτουργία των έργων. 

o Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων (πολυηλεκτρολύτης, χημικά 
απόσμησης, στερεό βιοκαύσιμο κτλ.) για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
έργων. 

o Συστηματικές δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις για το σύνολο 
των μονάδων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Τεχνική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων. 

 
 Η Συντήρηση του Έργου, που ενδεικτικά περιλαμβάνει: 
 

o Συστηματική επιθεώρηση και έλεγχος όλου του εξοπλισμού και όλων 
των τμημάτων του έργου και η συμπλήρωση των Φύλλων Επιθεώρησης. 

o Περιοδική  συντήρηση  όλου  του  εξοπλισμού  (κύριου  και  εφεδρικού),  
καθώς  επίσης  και  των  έργων πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στη Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

o Καθαρισμός μονάδων και του περιβάλλοντος χώρου και συντήρηση των 
έργων πρασίνου. 

o Οι αντικαταστάσεις και επισκευές όλου του εξοπλισμού λόγω βλάβης, 
φυσιολογικής φθοράς ή κακής χρήσης. 

o Προγραμματισμός και προμήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίμων υλικών 
συντήρησης, σύμφωνα με τα εγχειρίδια συντήρησης όλου του εξοπλισμού 
και των λοιπών εγκαταστάσεων. 
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o Η εγκατάσταση, λειτουργία και συνεχής αναβάθμιση Συστήματος 
Διαχείρισης Πληροφοριών, που ενδεικτικά περιλαμβάνει  

 
- Τήρηση αρχείου εγγράφων και προσωπικού, διαχείρισης αποθήκης  

κτλ.) 
- Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Λειτουργίας (ημερολόγια 

λειτουργίας, καταγραφές μετρήσεων και αναλύσεων, βλάβες, κτλ.) 
- Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριών Συντήρησης (πρόγραμμα 

συντήρησης, μηνιαία φύλλα επιθεώρησης, απογραφή 
ανταλλακτικών και αναλωσίμων, δείκτες παρακολούθησης κτλ.) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 33.500,00 

(ολογράφως): 
Τριάντα τρεις χιλιάδες 
πεντακόσια ευρώ 

 
 
ΑΡΘΡΟ Β.3 : Μεταφορά και διάθεση ξηραμένης ιλύος  
 
Μηνιαία αποζημίωση του Αναδόχου για τη μεταφορά και τελική διάθεση της 
ξηραμένης ιλύος (ή περίσσειας αφυδατωμένης ιλύος εφόσον παράγεται τέτοια για 
οποιονδήποτε λόγο) προς κατάλληλο, αδειοδοτημενο αποδέκτη καθ’ όλο το 
διάστημα της Λειτουργίας και Συντήρησης. Συμπεριλαμβάνονται οι όποιες δαπάνες 
αδειοδοτήσεων και οι δαπάνες διάθεσης (gate fee) σε αδειοδοτημένους χώρους ή και 
εγκαταστάσεις. Η αποζημίωση θα καταβάλεται τμηματικά σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα (π.χ. τριμηνιαία). 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€): 3.800,00 
(ολογράφως): Τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 
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Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ  ΕΤΕΠ  ΜΕ  ΑΡΘΡΑ  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Σύντομη περιγραφή Κωδικός ΕΤΕΠ 
“ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-”+ 

Χωματουργικά, περιβάλλον χώρος 
Κτιριακά 
Αφυδάτωση ιλύος 
Τροφοδότηση αφυδατωμένης ιλύος 
Μονάδα παραγωγής θερμότητας 
Θερμικός ξηραντής 
Μονάδα ανάκτησης θερμότητας 
Αποθήκευση τελικού προϊόντος 
Απόσμηση 
Αποθήκευση στερεού βιοκαυσίμου 
Βοηθητικές εγκαταστάσεις και δίκτυα 
Υποσταθμός 
Αυτοματισμός 
Δοκιμαστική λειτουργία 
Λειτουργία και συντήρηση 

01-01-01-00 
01-01-02-00 
01-01-03-00 
01-01-04-00 
01-01-05-00 
08-04-03-00 
01-02-01-00 
01-03-00-00 
01-04-00-00 
01-05-00-00 
02-01-01-00 
02-01-02-00 
02-03-00-00 
02-04-00-00 
02-05-00-00 
02-07-02-00 
03-02-02-00 
03-03-01-00 
03-04-05-00 
03-06-01-01 
03-07-02-00 
03-08-03-00 
03-08-04-00 
03-08-07-01 
03-08-07-02 
03-10-01-00 
03-10-02-00 
03-10-03-00 
04-01-04-02 
04-01-06-00 
04-01-07-00 
04-02-01-01 
04-04-01-02 
04-04-03-01 
04-04-03-03 
04-04-04-01 
04-04-04-02 
04-04-05-01 
04-04-05-02 
04-05-01-01 
04-05-06-01 
04-07-01-01 
04-20-01-01 
04-20-01-02 
04-20-01-03 
04-20-01-06 
04-20-02-01 
08-06-07-02 
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Σύντομη περιγραφή Κωδικός ΕΤΕΠ 
“ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-”+ 

08-07-01-05 
08-07-01-06 
08-07-02-01 
11-03-01-00 

11-03-02-00 
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Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 
Αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Τεύχους, το Παράρτημα 4: “Πίνακας των μέχρι 
σήμερα θεσμοθετημένων hEN (435 τίτλοι) και ETΑG (58 Τίτλοι)” της Εγκυκλίου 26 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 
(ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ). 
 
Σημειώνεται, ότι δεν ισχύουν οι παρακάτω ΕΤΕΠ, η υποχρεωτική εφαρμογή των 
οποίων έχει ανασταλεί (ΦΕΚ 3068B/14-11-2014, ΦΕΚ 2828Β/21-10-2014, ΦΕΚ 2542/Β/10-10-
2013 και ΦΕΚ 2524Β/16.08.2016): 
 
ΕΤΕΠ 08-02-02-00 Λιθορριπές επί γεωυφασµάτων για την προστασία κοίτης και πρανών 
ΕΤΕΠ 08-03-03-00 Γεωυφάσµατα στραγγιστηρίών 
ΕΤΕΠ 08-03-06-00 Αποστραγγίσεις επιφανειών µε γεωσυνθετικά φύλλα 
ΕΤΕΠ 08-05-03-03 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών µεµβρανών 

στεγανοποίησης µε  αµµοχαλικώδες  διαβαθµισµένο  υλικό 
ΕΤΕΠ 08-05-03-04 Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες πολυαιθυλενίου(HDPE) 
ΕΤΕΠ 05-07-01-00 Υποδοµή  οδοφωτισµού. 
ΕΤΕΠ 05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα. 
ΕΤΕΠ 04-09-02-00 Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων 
ΕΤΕΠ 01-01-01-00 Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
ΕΤΕΠ 01-01-03-00 Συντήρηση του σκυροδέµατος 
ΕΤΕΠ 01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισµοί σκυροδέµατος 
ΕΤΕΠ 01-03-00-00 Ικριώµατα 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΕΤΕΠ 02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
ΕΤΕΠ 02-07-01-00 Κατασκευή επιχωµάτων µε κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ήδανειοθαλάµων 
ΕΤΕΠ 02-07-03-00 Μεταβατικά επιχώµατα 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΕΤΕΠ 03-02-02-00 Τοίχοι από οπτόπλινθους 
ΕΤΕΠ 03-06-01-01 Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες 
ΕΤΕΠ 03-06-02-01 Θερµοµονώσεις δωµάτων 
ΕΤΕΠ 03-06-02-02 Θερµοµονώσεις εξωτερικών τοίχων 
ΕΤΕΠ 03-06-02-03 Θερµοµονώσεις κεραµοσκεπών στεγών 
ΕΤΕΠ 03-06-02-04 Συστήµατα µόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου µε διογκωµένηπολυστερίνη 

και λεπτά  οπλισµένα συνθετικά επιχρίσµατα 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους 
ΕΤΕΠ 03-07-04-00 Επένδυση τοίχων µε πλάκες µαρµάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων  
ΕΤΕΠ 03-08-04-00 Κουφώµατα από συνθετικά υλικά   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ΕΤΕΠ 04-04-03-02 Υδραυλικοί υποδοχείς ατόµων µε µειωµένη κινητικότητα (ΑΜΚ) 
ΕΤΕΠ 04-50-01-00 Συλλεκτήριο σύστηµα συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας 
ΕΤΕΠ 04-50-02-00 Αγωγοί καθόδου συστηµάτων αντικεραυνικής προστασίας 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΕΤΕΠ 05-01-07-01 Στεγάνωση καταστρώµατος γεφυρών µε συνθετικές µεµβράνες 
ΕΤΕΠ 05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες 

µε σκυρόδεµα. 
ΕΤΕΠ 05-02-02-00 Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδροµίων και πλατειών 
ΕΤΕΠ 05-02-04-00 Ηχοπετάσµατα οδών 
ΕΤΕΠ 05-02-07-00 Φράχτες ανάσχεσης βροχοπτώσεων 
ΕΤΕΠ 05-03-01-00 Στρώση έδρασης οδοστρώµατος από ασύνδετα εδαφικά υλικά 
ΕΤΕΠ 05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώµατος από ασύνδετα αδρανή υλικά 
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ΕΤΕΠ 05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ΕΤΕΠ 05-03-12-01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος 
ΕΤΕΠ 05-03-16-00 Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώµατος µε βαθειά 

ψυχρήανακύκλωση και  προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) 
ΕΤΕΠ 05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΕΤΕΠ 08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων 
ΕΤΕΠ 08-02-01-00 Συρµατοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωµάτων (Serasanetti) 
ΕΤΕΠ 08-05-01-02 Στεγανοποίηση κα-τασκευών από σκυρόδεµα µε ασφαλτικέςµεµβράνες 
ΕΤΕΠ 08-06-02-02 ∆ίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 
ΕΤΕΠ 08-06-07-02 ∆ικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
ΕΤΕΠ 08-06-07-06 Αντιπληγµατικές βαλβίδες 
ΕΤΕΠ 08-06-07-07 Βαλβίδες εισαγωγής- εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 
ΕΤΕΠ 08-06-07-10 Αρδευτικοί κρουνοί 
ΕΤΕΠ 08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 
ΕΤΕΠ 08-06-08-04 Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 
ΕΤΕΠ 08-07-01-05  Βαθµίδες φρεατίων 
ΕΤΕΠ 08-08-02-00 Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΕΤΕΠ 10-02-02-01 Καθιστικά υπαίθριων χώρων 
ΕΤΕΠ 10-02-02-02 Κάδοι απορριµµάτων 
ΕΤΕΠ 10-02-02-03 Εξοπλισµός παιδικής χαράς 
ΕΤΕΠ 10-06-04-01 Κλάδεµα δένδρων 
ΕΤΕΠ 10-06-04-02 Κλάδεµα θάµνων 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΕΤΕΠ 11-03-04-00 Εδαφοπάσσαλοι µε ενεµάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΕΤΕΠ 12-02-01-01 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων µε συµβατικά µέσα 
ΕΤΕΠ 12-05-01-00 Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων µε συνθετικές  µεµβράνες 
ΕΤΕΠ 12-05-02-00 Γαιοϋφάσµατα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικώνµεµβρανών 

επένδυσης σηράγγων 
ΕΤΕΠ 12-07-01-00 Διατρήµατα σηράγγων για τσιµεντενέσεις, τοποθέτηση 

αγκυρίων,οργάνων κ.λ.π. 
ΕΤΕΠ 12-07-02-00 Τσιµεντενέσεις σηράγγων 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ΕΤΕΠ 13-01-04-01 Σώµατα στήριξης χωµάτινων και λιθορρίπτων φραγµάτων από Αµµοχάλικα 
ΕΤΕΠ 13-01-04-02 Σώµατα στήριξης χωµάτινων και λιθορρίπτων φραγµάτων από βραχώδη  

προϊόντα εκσκαφών 
ΕΤΕΠ 13-01-04-03 Σώµατα στήριξης χωµάτινων και λιθορρίπτων φραγµάτων από  µη 

διαβαθµισµένα υλικά 
ΕΤΕΠ 13-01-05-01 Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωµάτινων και λιθορρίπτων 

φραγµάτων 
ΕΤΕΠ 14-02-04-00 Αποκατάσταση τοιχοποιίας µε εφαρµογή ενεµάτων  
ΕΤΕΠ 08-02-02-00 Λιθορριπές επί γεωυφασµάτων για την προστασία κοίτης και πρανών 
ΕΤΕΠ 08-03-03-00 Γεωυφάσµατα στραγγιστηρίών 
ΕΤΕΠ 08-03-06-00 Αποστραγγίσεις επιφανειών µε γεωσυνθετικά φύλλα 
ΕΤΕΠ 08-05-03-03 Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών µεµβρανών 

στεγανοποίησης µε  αµµοχαλικώδες  διαβαθµισµένο  υλικό 
ΕΤΕΠ 08-05-03-04 Επένδυση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ µε µεµβράνες πολυαιθυλενίου(HDPE) 
ΕΤΕΠ 05-07-01-00 Υποδοµή  οδοφωτισµού. 
ΕΤΕΠ 05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα. 
ΕΤΕΠ 04-09-02-00 Εγκατάσταση χαλύβδινων λεβήτων 
ΕΤΕΠ 03-08-03-00 Κουφώµατα αλουµινίου 
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