

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 201549

ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Συγχρηματοδότηση (εκτός ΕΣΠΑ)	ΟΠΣ ΤΑ 5164462
-------------------------------	-------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 7.230.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 201549

ΕΡΓΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:	Συγχρηματοδότηση (εκτός ΕΣΠΑ)	ΟΠΣ ΤΑ 5164462
----------------	-------------------------------	-------------------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

(€, με ΦΠΑ): 7.230.000,00

ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΙΣ

(€, με ΦΠΑ):

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

(Άρθρο 95, παρ. 2β)

Ο Προσφέρων

Προς:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου που αναγράφεται στην επικεφαλίδα και των λοιπών τευχών Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου αυτού, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με τα ακόλουθα ποσά.

## Α/Α ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
A/A	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	Φ.Μ1 ΧΟΝΔΡΟΕΣΧΑΡΩΣΗ	Έργο	1	54.800,00	54.800,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΜ1	Έργο	1	355.600,00	355.600,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ3 ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΩΣΗ	Έργο	1	166.800,00	166.800,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ4 ΕΞΑΜΜΩΣΗ/ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗ	Έργο	1	482.400,00	482.400,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ5 ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ	Έργο	1	209.300,00	209.300,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ6 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ	Έργο	1	265.200,00	265.200,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ7 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ	Έργο	1	836.860,00	836.860,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ8 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ	Έργο	1	367.200,00	367.200,00		
					Ολογράφως:		

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
A/A	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	Φ.Μ9 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	Έργο	1	417.940,00	417.940,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ10 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΝΕΡΟ	Έργο	1	75.900,00	75.900,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ11 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΧΥΝΣΗ ΙΛΥΟΣ	Έργο	1	117.700,00	117.700,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ12 ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ	Έργο	1	50.700,00	50.700,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ13 ΧΩΝΕΥΣΗ	Έργο	1	178.700,00	178.700,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ	Έργο	1	277.000,00	277.000,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ15 ΜΕΤΑΠΑΧΥΝΣΗ	Έργο	1	115.840,00	115.840,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ16 ΑΠΟΣΜΗΣΗ	Έργο	1	322.200,00	322.200,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ17 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ, ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ	Έργο	1	96.200,00	96.200,00		
					Ολογράφως:		

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
A/A	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	Φ.Μ18 ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	Έργο	1	141.000,00	141.000,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ19 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ	Έργο	1	300.600,00	300.600,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ20 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Έργο	1	159.500,00	159.500,00		
					Ολογράφως:		
	Φ.Μ21 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Έργο	1	101.200,00	101.200,00		
					Ολογράφως:		
	Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη:				5.092.640,00	Κατά την προσφορά:	

Ημ/νια 27/06/2023

Ο Προσφέρων

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**  
(Για την υποβοήθηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και του Οικονομικού Φορέα)

				Αρχικός Προϋπολογισμός		Προσφορά	
A/A	Δαπάνη	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)
	Φ.Μ1 ΧΟΝΔΡΟΕΣΧΑΡΩΣΗ	Έργο	1	54.800,00	54.800,00		
	Φ.Μ2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΜ1	Έργο	1	355.600,00	355.600,00		
	Φ.Μ3 ΛΕΠΤΟΕΣΧΑΡΩΣΗ	Έργο	1	166.800,00	166.800,00		
	Φ.Μ4 ΕΞΑΜΜΩΣΗ/ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗ	Έργο	1	482.400,00	482.400,00		
	Φ.Μ5 ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ	Έργο	1	209.300,00	209.300,00		
	Φ.Μ6 ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ	Έργο	1	265.200,00	265.200,00		
	Φ.Μ7 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ	Έργο	1	836.860,00	836.860,00		
	Φ.Μ8 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗ	Έργο	1	367.200,00	367.200,00		
	Φ.Μ9 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ	Έργο	1	417.940,00	417.940,00		
	Φ.Μ10 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΝΕΡΟ	Έργο	1	75.900,00	75.900,00		
	Φ.Μ11 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΧΥΝΣΗ ΙΛΥΟΣ	Έργο	1	117.700,00	117.700,00		
	Φ.Μ12 ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΛΥΟΣ	Έργο	1	50.700,00	50.700,00		
	Φ.Μ13 ΧΩΝΕΥΣΗ	Έργο	1	178.700,00	178.700,00		
	Φ.Μ14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ	Έργο	1	277.000,00	277.000,00		
	Φ.Μ15 ΜΕΤΑΠΑΧΥΝΣΗ	Έργο	1	115.840,00	115.840,00		
	Φ.Μ16 ΑΠΟΣΜΗΣΗ	Έργο	1	322.200,00	322.200,00		
	Φ.Μ17 ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ, ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ	Έργο	1	96.200,00	96.200,00		
	Φ.Μ18 ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ	Έργο	1	141.000,00	141.000,00		
	Φ.Μ19 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ	Έργο	1	300.600,00	300.600,00		
	Φ.Μ20 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	Έργο	1	159.500,00	159.500,00		
	Φ.Μ21 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Έργο	1	101.200,00	101.200,00		
Σύνολο Κόστους Εργασιών Κατά τη μελέτη:					5.092.640,00	Κατά την προσφορά:	
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%					916.675,20		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:					6.009.315,20	Κατά την προσφορά:	0,00

Μέση Έκπτωση Εμ = ( Σ2 – Π2 ) / Σ2 =	%
--------------------------------------	---

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 9%		540.838,37		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		6.550.153,57	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ		20.000,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		6.570.153,57	Κατά την προσφορά:	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%		3.600,00		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		6.573.753,57	Κατά την προσφορά:	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		656.246,43		0,00
Σύνολο Δαπάνης του Έργου Κατά τη μελέτη:		7.230.000,00	Κατά την προσφορά:	0,00

Ο Προσφέρων