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    ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
                                              (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Μεγίστης Λαύρας 15
73300 Μουρνιές Χανίων
Πληρ. Χρυσαυγή Παπαδογιάννη
Τηλ. 28210 36266
FAX 28210 36288
Email: papadogianni@deyach.gr

ΠΡΟΣ: Τους ενδιαφερόμενους 
Οικονομικούς Φορείς

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου του 

έργου με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ε.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ» με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 

201549

Δίδονται οι εξής διευκρινίσεις προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων σε 
σχετικά αιτήματά τους που υποβλήθηκαν την 25/7/2023, 1/8/2023 και την 4/8/2023.

 Ερωτήματα Οικονομικού Φορέα 1 (25/7/2023)
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Απάντηση 1
Αναρτώνται τα σχέδια :
4074-DR-3.5-MC-GE-01_R03_p1.pdf
4074-DR-3.5-MC-GE-02_R03_p1.pdf
4074-DR-3.5-MC-GE-03_R03_p1.pdf
4074-DR-3.5-MC-GE-04_R03_p1.pdf
4074-DR-3.5-MC-GE-05_R03_p1.pdf
4074-DR-3.5-MC-GE-06_R03_p1.pdf
4074-DR-3.5-MC-GE-07_R03_p1.pdf
4074-DR-3.2-MC-EQ-01.pdf

Απάντηση 2
Σε απάντηση του ερωτήματος αναρτώνται τα σχέδιο 2898-DR-03-HM-13 με τίτλο «Χώρος υποδοχής 
βοθρολυμάτων – Εξαερισμός», και τα σχέδια 4074-DR-04-CS-AR-01 και 4074-DR-04-CS-SI-01 από το 
αρχείο του έργου. Στα σχέδια αυτά εμφανίζεται το στέγαστρο, η αντικατάσταση του οποίου περιλαμβάνεται 
στο αντικείμενο της σύμβασης.
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Απάντηση 3
Έχουν αναρτηθεί τα σχέδια BIOL-09-POL-03 έως BIOL-09-POL-06, στα οποία παρουσιάζεται η 
μεταλλική κατασκευή του κτιρίου χλωρίωσης.
Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από το τεύχος υπολογισμών της στατικής μελέτης, το 
οποίο αναρτάται.
Όσον αφορά την κοστολόγηση των εργασιών κατεδάφισης, παραθέτουμε τα σχέδια 0309A07-016-6 και 
0309A07-017-5 των υφιστάμενων κατασκευών. 

Απάντηση 4
Έχουν χορηγηθεί το σχέδιο BIOL-01-POL-04, στο οποίο παρουσιάζεται το αντλιοστάσιο εισόδου. Επίσης 
έχει χορηγηθεί το σχέδιο BIOL-06-POL-04_signed, στο οποίο παρουσιάζονται οι αεραγωγοί απόσμησης της 
περιοχής της πρωτοβάθμιας καθίζησης.
Σημειώνεται, ότι ο λεπτομερής σχεδιασμός των αεραγωγών απόσμησης αποτελεί αντικείμενο της μελέτης 
εφαρμογής, η οποία αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.1.2 της Ε.Σ.Υ. 
«Μελέτες που εκπονούνται από τον Ανάδοχο  η αμοιβή των οποίων εμπεριέχεται ανηγμένα  στις τιμές της 
προσφοράς».
Ειδικά για τους αεραγωγού της απόσμησης, σημειώνεται ότι αυτοί θα πρέπει να μελετηθούν σε συνδυασμό 
με τη μελέτη εφαρμογής του ΦΜ 16  «Απόσμηση», η οποία θα εκπονηθεί από τον Ανάδοχο.
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Απάντηση 5
Έχει αναρτηθεί το σχέδιο BIOL-06-POL-04_signed με τίτλο «Δεξαμενή Βοθρολυμάτων».

Απάντηση 6
Αναρτώνται σχέδια κάτοψης και τομής του κτιρίου μηχανικής πάχυνσης 
4074-DR-10.1-EA-GE-01-R02_p1.pdf
4074-DR-10.1-MC-GE-01-R02_p1.pdf
4074-DR-10.1-MC-GE-02-R02_p1.pdf
Η επιλογή της θέσης της νέας μονάδας πολυηλεκτρολύτη αποτελεί επιλογή του Αναδόχου στο πλαίσιο της 
εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής.

Απάντηση 7
Αναρτώνται σχέδια οριζοντιογραφίας και μηκοτομής του δικτύου στραγγιδίων της ΕΕΛ.(GA-03 Γενική 
διάταξη Β’ φάσης-Δίκτυα Βαρύτητας και Μηκοτομή στραγγιδίων)
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Απάντηση 8
Διακοπές λειτουργίας μεμονωμένων μονάδων μέχρι και του συνόλου της ΕΕΛ είναι αποδεκτές, εφόσον 
αυτές είναι οι συντομότερες δυνατές.

Απάντηση 9

Σε απάντηση του παραπάνω ερωτήματος επισημαίνεται, ότι οι ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος και 
αυτοματισμού, η αντικατάσταση των οποίων προβλέπεται στο έργο, θα πρέπει να μελετηθούν με βάση τις 
σημερινές, πραγματικές ανάγκες του έργου, ειδικά όπως αυτές θα προκύψουν μετά την αντικατάσταση του 
εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση. Το κόστος της μελέτης αυτής περιλαμβάνεται 
ανοιγμένο στις υποχρεώσεις του Αναδόχου, σύμφωνα με τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Οι υφιστάμενοι πίνακες περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση εξοπλισμού, ο οποίος στην πορεία του έργου έχει 
κατά περίπτωση τροποποιηθεί ή ακόμα και καταργηθεί. Επισημαίνεται επίσης, ότι το έργο έχει εξελιχθεί σε 
φάσεις. Στην πορεία ανάπτυξης του έργου έχουν κατασκευαστεί πίνακες για τον νεότερο εξοπλισμό, χωρίς 
αυτοί να ενοποιούνται με υφιστάμενους πίνακες.
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Η απαίτηση από τον Ανάδοχο είναι η μελέτη εφαρμογής και η κατασκευή νέων ηλεκτρικών πινάκων ισχύος 
και αυτοματισμού για την εξυπηρέτηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, ο οποίος παραμένει σε λειτουργία και 
του νέου εξοπλισμού, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας. Η ισχύς των 
κινητήρων, η ρύθμιση και οι προστασίες θα ενταχθούν στους νέους πίνακες, όπως απαιτείται για την ασφαλή 
και εύρυθμη λειτουργία του νέου εξοπλισμού. Υφιστάμενοι πίνακες μπορούν κατά περίπτωση να 
ενοποιηθούν, αν αυτό προκύπτει ότι έχει πλεονεκτήματα. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται τουλάχιστον 
το επίπεδο λειτουργικότητας και ασφάλειας των ηλεκτρικών πινάκων που είναι διαθέσιμο σήμερα.

Από το παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι τα σχέδια των υφισταμένων πινάκων είναι ήσσονος σημασίας, διότι 
δεν προβλέπεται η αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού ένα προς ένα, αλλά αντίθετα απαιτείται η εκ 
νέου μελέτη κάθε πίνακα με βάση τους νεώτερους κανονισμούς και τα νεώτερα τεχνικά δεδομένα. Τα σχέδια 
των υφισταμένων πινάκων δεν αποτελούν επομένως στοιχείο της παρούσας σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των στοιχείων του μητρώου του έργου είναι στη διάθεση των διαγωνιζομένων 
για επισκόπηση στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ, όπως αναφέρεται και στην Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
παρ. 4.1.1 «Υπάρχουσες μελέτες και πληροφοριακά στοιχεία». Κάθε διαγωνιζόμενος έχει επίσης τη 
δυνατότητα επίσκεψης στην ΕΕΛ για άντληση επιπρόσθετων πληροφοριών και στοιχείων, μετά την υποβολή 
αιτήματος στην Α.Α. μέσω του συστήματος.

Επισημαίνεται, ότι η αποτύπωση των υφιστάμενων κατασκευών και δικτύων εμπίπτει στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής, όπως αυτό προκύπτει και από το άρθρο 4.1.2 της Ε.Σ.Υ..

Οι διαθέσιμες σχετικές εγκεκριμένες μελέτες και τα «ως κατασκευάστηκαν» σχέδια των προηγουμένων 
εργολαβιών θα παραδοθούν στον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, όπως 
αναφέρεται και στην Σ.Υ..

Απάντηση 10
Το σύνολο των στοιχείων του μητρώου του έργου είναι στη διάθεση των διαγωνιζομένων για επισκόπηση 
στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ, όπως αναφέρεται και στην Συγγραφή Υποχρεώσεων, παρ. 4.1.1 
«Υπάρχουσες μελέτες και πληροφοριακά στοιχεία». Κάθε διαγωνιζόμενος έχει επίσης τη δυνατότητα 
επίσκεψης στην ΕΕΛ για άντληση επιπρόσθετων πληροφοριών και στοιχείων, μετά την υποβολή αιτήματος 
στην Α.Α. μέσω του συστήματος.
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Απάντηση 11
Όπως αναφέρεται και στην Τεχνική Περιγραφή, οι θέσεις των νέων φωτιστικών θα καθορισθούν επί τόπου 
συ συνεργασία του της Επίβλεψης και του Αναδόχου. Επομένως, η θέση των νέων γραμμών δεν μπορεί να 
καθοριστεί στην παρούσα φάση. Ο καθορισμός του τύπου και η ισχύος ανά φωτιστικό είναι αντικείμενο της 
μελέτης εφαρμογής του Αναδόχου.

Απάντηση 12
Βλπ. ερώτημα 11.

Απάντηση 13
Βλπ. ερώτημα 11.

Απάντηση 14
Βλπ. ερώτημα 11.
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Απάντηση 15
Βλπ. ερώτημα 11.

Απάντηση 16
Βλπ. ερώτημα 11.

Απάντηση 17
Βλπ. ερώτημα 11.
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Απάντηση 18
Για την αποξήλωση του πίνακα αποχλωρίωσης δεν απαιτούνται αναλυτικά πολυγραμμικά σχέδια. Ο νέος 
πίνακας, ο οποίος θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό αποχλωρίωσης, θα μελετηθεί εκ νέου στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων του Αναδόχου, σύμφωνα με την Σ.Υ..

Απάντηση 19
Βλπ. ερώτημα 11.

Απάντηση 20
Δεν απαιτείται η αντικατάσταση του πίνακα QL10. Επομένως ορθώς δεν περιλαμβάνεται στην Τεχνική 
Περιγραφή.

Απάντηση 21
Δεν απαιτείται η αντικατάσταση του πίνακα QL14. Επομένως ορθώς δεν περιλαμβάνεται στην Τεχνική 
Περιγραφή.
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Απάντηση 22
Δεν απαιτείται η αντικατάσταση του πίνακα QL8. Επομένως ορθώς δεν περιλαμβάνεται στην Τεχνική 
Περιγραφή.

Απάντηση 23
Όπως αναφέρεται και στην Τεχνική Περιγραφή, οι θέσεις των νέων φωτιστικών θα υποδειχθούν από την 
Επίβλεψη. Επομένως, η θέση των νέων γραμμών δεν μπορεί να καθοριστεί στην παρούσα φάση. Ο 
καθορισμός του τύπου και η ισχύος ανά φωτιστικό είναι αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής του Αναδόχου.

Απάντηση 24
Βλπ. απάντηση στην ερώτηση 9.

Απάντηση 25
Τα σημεία του έργου, στα οποία θα εγκατασταθούν υπολογιστές client θα καθοριστούν στο πλαίσιο της 
μελέτης εφαρμογής του Αναδόχου.
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Απάντηση 26
Βλπ. απάντηση στην ερώτηση 9.
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 Ερωτήματα Οικονομικού Φορέα 2 (1/8/2023)

Ερώτηση 1

Απάντηση 1
Ο αυτόματος δειγματολήπτης έχει ορθά περιγραφεί στο Τεύχος 5 (Τιμολόγιο Μελέτης) καθώς και στα τεύχη 3Α και 
3Β ως προς την θέση τοποθέτησης στην έξοδο των ΔΠΚ. Η αναφορά σε αυτόματο δειγματολήπτη (νέο) στο ΦΜ9 
αφορά στην σύνδεση αυτόματου δειγματοληπτη που τοποθετήθηκε πρόσφατα από την ΔΕΥΑΧ στον νέο πίνακα που 
αποτελεί αντικείμενο της υπόψη σύμβασης.

Ερώτηση 2

Απάντηση 2
Απαιτείται η αντικατάσταση των υφισταμένων κεντρικών servers με νέους με κατάλληλα χαρακτηριστικά 
για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.

Ερώτηση 3α

Απάντηση 3α
Επιβεβαιώνουμε.

Ερώτηση 3β

Απάντηση 3β
Επιβεβαιώνουμε.
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Ερώτηση 3γ

Απάντηση 3γ
Επιβεβαιώνουμε.
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Απάντηση 4
Σε απάντηση του παραπάνω ερωτήματος επισημαίνεται, ότι οι ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος και αυτοματισμού, 
η αντικατάσταση των οποίων προβλέπεται στο έργο, θα πρέπει να μελετηθούν με βάση τις σημερινές, 
πραγματικές ανάγκες του έργου, ειδικά όπως αυτές θα προκύψουν μετά την αντικατάσταση του εξοπλισμού 
που περιλαμβάνεται στην παρούσα σύμβαση. Το κόστος της μελέτης αυτής περιλαμβάνεται ανοιγμένο στις 
υποχρεώσεις του Αναδόχου, σύμφωνα με τη Συγγραφή Υποχρεώσεων.
Οι υφιστάμενοι πίνακες περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση εξοπλισμού, ο οποίος στην πορεία του έργου έχει 
κατά περίπτωση τροποποιηθεί ή ακόμα και καταργηθεί. Επισημαίνεται επίσης, ότι το έργο έχει εξελιχθεί σε 
φάσεις. Στην πορεία ανάπτυξης του έργου έχουν κατασκευαστεί πίνακες για τον νεότερο εξοπλισμό, χωρίς 
αυτοί να ενοποιούνται με υφιστάμενους πίνακες.
Η απαίτηση από τον Ανάδοχο είναι η μελέτη εφαρμογής και η κατασκευή νέων ηλεκτρικών πινάκων ισχύος 
και αυτοματισμού για την εξυπηρέτηση του υφιστάμενου εξοπλισμού, ο οποίος παραμένει σε λειτουργία και 
του νέου εξοπλισμού, ο οποίος θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της παρούσας εργολαβίας. Η ισχύς των 
κινητήρων, η ρύθμιση και οι προστασίες θα ενταχθούν στους νέους πίνακες, όπως απαιτείται για την ασφαλή 
και εύρυθμη λειτουργία του νέου εξοπλισμού. Υφιστάμενοι πίνακες μπορούν κατά περίπτωση να 
ενοποιηθούν, αν αυτό προκύπτει ότι έχει πλεονεκτήματα. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται τουλάχιστον 
το επίπεδο λειτουργικότητας και ασφάλειας των ηλεκτρικών πινάκων που είναι διαθέσιμο σήμερα.
Από το παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι τα σχέδια των υφισταμένων πινάκων είναι ήσσονος σημασίας, διότι 
δεν προβλέπεται η αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού υλικού ένα προς ένα, αλλά αντίθετα απαιτείται η εκ 
νέου μελέτη κάθε πίνακα με βάση τους νεώτερους κανονισμούς και τα νεώτερα τεχνικά δεδομένα. Τα σχέδια 
των υφισταμένων πινάκων δεν αποτελούν επομένως στοιχείο της παρούσας σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των στοιχείων του μητρώου του έργου είναι στη διάθεση των διαγωνιζομένων 
για επισκόπηση στην Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΧ, όπως αναφέρεται και στην Συγγραφή Υποχρεώσεων, 
παρ. 4.1.1 «Υπάρχουσες μελέτες και πληροφοριακά στοιχεία». Κάθε διαγωνιζόμενος έχει επίσης τη 
δυνατότητα επίσκεψης στην ΕΕΛ για άντληση επιπρόσθετων πληροφοριών και στοιχείων, μετά την υποβολή 
αιτήματος στην Α.Α. μέσω του συστήματος.
Επισημαίνεται, ότι η αποτύπωση των υφιστάμενων κατασκευών και δικτύων εμπίπτει στις υποχρεώσεις του 
Αναδόχου στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής, όπως αυτό προκύπτει και από το άρθρο 4.1.2 της Ε.Σ.Υ..
Οι διαθέσιμες σχετικές εγκεκριμένες μελέτες και τα «ως κατασκευάστηκαν» σχέδια των προηγουμένων 
εργολαβιών θα παραδοθούν στον Ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου, όπως 
αναφέρεται και στην Σ.Υ..

Απάντηση 5:
Ο καθορισμός της διαμέτρου και του του μήκους των αεραγωγών απόσμησης αποτελεί αντικείμενο της 
μελέτης εφαρμογής.

Απάντηση 6:
Θα εγκατασταθεί ελαστική ταινία ελαιοάντοχη ατέρμων (με θερμοκόλληση) συνολικού μήκους περίπου 
19.750 mm και πλάτους 500 mm. Το συνολικό πάχος της ταινιας θα είναι περίπου 9 mm σύμφωνα με το 
ISO 14890. Το πάνω στρώμα θα έχει πάχος 4 mm και το εσωτερικό 2 mm σύμφωνα με το ISO 583. Η 
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ταινία θα ειναι τριών σταυροειδών στρώσεων από πολυεστέρα με αντοχή έκαστου >400N/mm, αντοχή σε 
εφελκυσμό για θραύση >16MPa (ISO 37) και σκληρότητα κατά ISO 868 66 Shore A.
Η κατασκευή θα έχει στό ένα άκρο τύμπανο ρυθμιζόμενο για την τάνυση της ταινίας και στην 
αντιδιαμετρική πλευρά ξύστρα με λάστιχο ρυθμιζόμενου ύψους με λάστιχο μικρότερης σκληρότητας από 
την ταινία.

Απάντηση 7:
Απαιτείται η αλλαγή των υφισταμένων οδηγών κίνησης. Η απόσταση μεταξύ των ακραίων σημείων 
κίνησης των γεφυρών είναι αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής.

Απάντηση 8:
Το κάλυμμα προβλέπεται να κατασκευαστεί από GRP, ενώ μπορεί να γίνουν αποδεκτές και άλλες λύσεις, 
οι οποίες θα προταθούν στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής. Το κάλυμμα θα είναι βατό, όπως απαιτείται 
για το χειρισμό και τη συντήρηση των θυροφραγμάτων.

Απάντηση 9:
Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση μίας αμμοπλυντηρίδας.

Απάντηση 10:
Απαιτείται σύστημα ηλιακών θερμοσιφώνων συνολικής δυναμικότητας 2.000 λίτρων.

Απάντηση 11:
Οι υδατοπαγίδες στις γραμμές βιοαερίου θα είναι AISI 316L με μέγιστη διατομή εισόδου και εξόδου DN 
100.
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Ερώτηση 12

Απάντηση 12:
Δεν απαιτείται συμπλήρωση της πρότασης. Η απαίτηση ολοκληρώνεται με την αναφορά σε τέσσερα 
σημεία αναρρόφησης, ενώ η λέξη «με» αναφέρεται εκ παραδρομής.

Απάντηση 13:
Έχει αναρτηθεί το σχέδιο BIOL-06-POL-04_signed με τίτλο «Δεξαμενή Βοθρολυμάτων». Η διάταξη των 
σωληνώσεων μπορεί να είναι ίδια με την υφιστάμενη ή να τροποποιείται.

Ερώτηση 14

Απάντηση 14:
Παρατίθενται σχέδια υφισταμένων εγκαταστάσεων 

Απάντηση 15
O υφιστάμενος φυσητήρας είναι δυναμικότητας 51 Nm3/h σε διαφορική πίεση 100 mbar και είναι συνδεδεμένος με 
αντιεκρηκτικό ηλεκτροκινητήρα Ex-d IIB T3 σύμφωνα με την οδηγία ATEX 2014/34/EU, Ο νέος φυσητήρας να 
διαθέτει πιστοποίηση ATEX II 3G IIB c T3 και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες 2006/42/EC (Machines), 
2014/35/EU (Low Voltage) και 2014/30/EU (Electromagnetic Compatibility).

Απάντηση 16
Η δυναμικότητα του δαυλού να είναι 150 Nm3/h και να είναι εξοπλισμένος με συμπιεστή βιοαερίου.
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Απάντηση 17
Επιβεβαιώνουμε, ότι θα απαιτηθεί η αντικατάσταση όλων των διαχυτήρων, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
ενεργειακοί στόχοι του έργου.
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 Ερωτήματα Οικονομικού Φορέα 1 (4/8/2023)

 1ο Ερώτημα 
Στην παρ.23.1 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες δηλώνουν το 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων στο Μέρος IV του ΕΕΕΣ, Ενότητα Β («Οικονομική και 
Χρηματοοικονομική Επάρκεια»), στο πεδίο «Λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις».». Επειδή 
στο ΕΕΕΣ που έχει δοθεί στους διαγωνιζόμενους με τα τεύχη δημοπράτησης δεν περιλαμβάνεται Μέρος IV 
του ΕΕΕΣ το εν λόγω πεδίο («Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια»), παρακαλούμε να μας 
υποδείξετε σε ποιο πεδίο θα δηλώσουν οι προσφέροντες το ανεκτέλεστο υπόλοιπο εργολαβικών συμβάσεων.

Απάντηση 1
Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής δεν έχει δοθεί το μέρος IV του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ). Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής θα πρέπει να προσκομίσουν  
Υπεύθυνη Δήλωση με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργολαβικών συμβάσεων τους.

 2ο Ερώτημα 
Στην παρ.3.5.β) της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προσφέροντες β) Το αργότερο 
πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 της παρούσας, 
προσκομίζονται στον Αναθέτοντα Φορέα, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, οι πρωτότυπες εγγυήσεις 
συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη.». Στο άρθρο 18 της διακήρυξης ορίζεται ότι η ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι 
την Πέμπτη 7/9/2023 και ώρα 10:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι την Παρασκευή 
8/9/2023 και ώρα 10:00, δηλαδή οι ηλεκτρονικές προσφορές αποσφραγίζονται ακριβώς είκοσι τέσσερις (24) 
ώρες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής τους. Στο χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 7/9/2023 και ώρα 
10:00 έως την Παρασκευή 8/9/2023 και ώρα 10:00, δηλαδή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών (24) θα πρέπει οι 
διαγωνιζόμενοι να έχουν καταθέσει τις πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που 
εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην περίπτωση διαγωνιζομένων 
με έδρα εκτός της Κρήτης, όπως και η εταιρεία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. με έδρα την Αθήνα, είναι αδύνατο να 
καταθέσει από την Αθήνα στην Κρήτη την πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής εντός είκοσι τεσσάρων ωρών 
(24) από την λήξη υποβολής των προσφορών και πριν την ηλεκτρονική αποσφράγιση τους. 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών που 
ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης για τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες.

Απάντηση 2
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 3.5.β) της διακήρυξης σε περίπτωση αποστολής του φακέλου 
εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς αρκεί να αναρτήσει  το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα 
αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 
προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να 
ενημερώσει τον αναθέτοντα φορέα περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) 
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. Με βάση τα παραπάνω δεν τίθεται 
θέμα με την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών.
Άρθρο 3.5.β) της διακήρυξης.
 
«Το αργότερο πριν από την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στο άρθρο 18 
της παρούσας, προσκομίζονται στον Αναθέτοντα Φορέαi, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, οι πρωτότυπες 
εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη.

Οι ανωτέρω πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές συμμετοχής προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται τουλάχιστον ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού.
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Η προσκόμιση των πρωτότυπων εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω 
φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του αναθέτοντα φορέα είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί 
αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 
αποδεικνύεται με  τον αριθμό πρωτοκόλλου είτε με την επίκληση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής, 
ανά περίπτωση.

Στην περίπτωση που  επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργίας «επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου - ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει τον 
αναθέτοντα φορέα περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.»

3ο Ερώτημα

Στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή», σελίδα 25 στο Φυσικό Μέρος 7, αναγράφεται: «Η 

αντικατάσταση των αξόνων και των θυρίδων των έξι θυροφραγμάτων τροφοδοσίας των 

βιολογικών αντιδραστήρων της ομάδας ΙΙ καθώς και των γωνιακών μειωτήρων με τα βολάν τους.». 

Όμως στον πίνακα της ίδιας σελίδας αναγράφεται:

Θυρόφραγμα απομόνωσης βιολογικών αντιδραστήρων ομάδας ΙΙ
Κατασκευαστής
Αριθμός 6
Αριθμός προς αντικατάσταση 4

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν το πλήθος των θυροφραγμάτων απομόνωσης 

βιολογικών αντιδραστήρων ομάδας ΙΙ τα οποία είναι προς αντικατάσταση είναι τέσσερα (4) ή έξι 

(6).

Απάντηση 3

Ο αριθμός των θυροφραγμάτων απομόνωσης των βιολογικών αντιδραστήρων της ομάδας ΙΙ, τα οποία είναι 
προς αντικατάσταση είναι έξι (6).

4ο Ερώτημα

Στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή», σελίδα 32 στο Φυσικό Μέρος 8, αναγράφεται: 
«Εγκατάσταση δύο αντλιών επιπλεόντων στο φρεάτιο επιπλεόντων των δεξαμενών ΔΤΚ Α/Β 
(παροχής 21,6 m3/h σε μανομετρικό 6,5 m)

● Εγκατάσταση δύο αντλιών επιπλεόντων στο φρεάτιο επιπλεόντων των δεξαμενών ΔΤΚ C/D 
(παροχής 21,6 m3/h σε μανομετρικό 6,5 m)».
Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι οι παραπάνω 4 αντλίες για αμφότερα τα αντλιοστάσια 
ιλύος είναι αυτές που αναφέρονται στην σελίδα 31 (προτεινόμενη αναδιάταξη αντλιοστασίου 
ιλύος C,D) στο σημείο: «Τα πλευρικά φρεάτια του φρεατίου ανακυκλοφορίας θα παραμείνουν σε 
λειτουργία αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση των επιπλεόντων. Θα εγκατασταθούν δύο νέες 
αντλίες έκκεντρου κοχλία, οι οποίες θα προωθούν τα επιπλέοντα προς τη δεξαμενή περίσσειας 
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ιλύος, η οποία τροφοδοτεί τη μηχανική πάχυνση ή εναλλακτικά προς τη μονάδα υδρόλυσης των 
λιπών».

Παράλληλα, παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι στο αντικείμενο του έργου 
περιλαμβάνεται και η σωληνογραμμή HDPE Φ40 από το αντλιοστάσιο ιλύος C,D μέχρι την 
δεξαμενή περίσσειας ιλύος και την υδρόλυση λιπών, πέραν της αντίστοιχης από το αντλιοστάσιο 
ιλύος Α,Β όπως αναγράφεται στον πίνακα της σελίδας 32 «Η εγκατάσταση αντλιών έκκεντρου 
κοχλία για την απαγωγή της επιπλέουσας ιλύος των δεξαμενών ΔΤΚ Α, Β προς τη δεξαμενή 
περίσσειας ιλύος ή εναλλακτικά προς τη μονάδα υδρόλυσης λιπών.».

Επίσης, παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε την προτεινόμενη θέση εγκατάστασης των εν 
λόγω αντλιών στα αντλιοστάσια ιλύος (2 αντλίες για κάθε αντλιοστάσιο), καθώς στο σχέδιο 
BIOL-08-POL-02 δεν εμφαίνεται να υπάρχει επαρκής χώρος για την εγκατάστασή τους εντός 
των αντλιοστασίων.

Απάντηση:4:

Επιβεβαιώνεται, ότι απαιτείται η εγκατάσταση δύο αντλιών στράγγισης των επιπλεόντων στο φρεάτιο 
επιπλεόντων των δεξαμενών ΔΤΚ Α/Β και δύο αντλιών επιπλεόντων στο φρεάτιο επιπλεόντων των 
δεξαμενών ΔΤΚ C/D με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή».

Επιπλέον απαιτείται η εγκατάσταση αντλιών έκκεντρου κοχλία και των απαραίτητων σωληνογραμμών για 
την άντληση (απομάκρυνση) των επιπλεόντων από το φρεάτιο επιπλεόντων προς τη δεξαμενή περίσσειας 
ιλύος και εναλλακτικά προς τη μονάδα υδρόλυσης λιπών. Ο τρόπος εγκατάστασης των αντλιών αποτελεί 
αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής.

5ο Ερώτημα

Στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή», σελίδα 32 στο Φυσικό Μέρος 8, αναγράφεται: «● 

Προμήθεια και εγκατάσταση δύο μετρητών παροχής ανακυκλοφορίας.». Λαμβάνοντας υπόψη ότι 

δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για παροχόμετρα ιλύος στο Τεύχος 4Γ, ενώ παράλληλα δεν 

αναφέρεται η διατομή του σημείου εγκατάστασης στο Τεύχος 3Β ή στο αντίστοιχο σχέδιο 

(BIOL-08-POL-02), παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε περαιτέρω στοιχεία για τα προς 

εγκατάσταση παροχόμετρα ιλύος, ώστε να μπορέσουμε να κοστολογήσουμε το εν λόγω τεχνικό 

αντικείμενο.

Απάντηση:5:

Οι δύο μετρητές παροχής ανακυκλοφορίας ιλύος αντικαθιστούν τους δύο υφιστάμενους. Η διάμετρος του 
αγωγού ανακυκλοφορίας είναι DΝ600 και οι μετρητές παροχής είναι εγκατεστημένοι σε τμήμα αγωγού μετά 
από συστολή. Τα στοιχεία των υφισταμένων μετρητών παροχής είναι τα εξής:

 Μετρητής παροχής δεξαμενών Α, Β: Ε+Η  PROMAG W, DN400, PN10 με φλάντζες, IP67
 Μετρητής παροχής δεξαμενών C, D: Ε+Η  PROMAG F, DN300, PN10 με φλάντζες, IP67

Οι προδιαγραφές του έργου είναι επαρκείς.
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6ο Ερώτημα

Στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή», σελίδα 51 στο Φυσικό Μέρος 13, αναγράφεται: «● 
Αντικατάσταση ενός συμπιεστή βιοαερίου, με όλα τα παρελκόμενα (gas train, ρυθμιστή πίεσης, 
φλογοπαγίδα, βάνες κλπ) και των σωληνώσεων του αερίου με νέες ΙΝΟΧ 316L».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για συμπιεστές βιοαερίου στο 
Τεύχος 4Γ, ενώ παράλληλα δεν αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά (δυναμικότητα, 
μανομετρικό κλπ) του εν λόγω συμπιεστή, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε περαιτέρω 
στοιχεία για τον προς αντικατάσταση συμπιεστή βιοαερίου, ώστε να μπορέσουμε να 
κοστολογήσουμε το εν λόγω τεχνικό αντικείμενο.

Απάντηση:6:

Η παροχή του εγκατεστημένου συμπιεστή βιοαερίου είναι 51 m3/h στα 100 mbar. Επισημαίνουμε, ότι η 
απαίτηση περιλαμβάνει την «Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού για την λειτουργία των τριών 
λεβήτων ως ενιαία ομάδα κυκλικής λειτουργίας». Τα τελικά τεχνικά χαρακτηριστικά θα καθοριστούν στο 
πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής.

7ο Ερώτημα

Στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή», σελίδα 51 στο Φυσικό Μέρος 13, αναγράφεται: «● 
Αντικατάσταση των δύο δίδυμων αντλιών ζεστού νερού των εναλλακτών των χωνευτών Α,Β 20 
m3/h.

● Αντικατάσταση της κεντρικής δίδυμης αντλίας κυκλοφορίας ζεστού νερού των λεβήτων 
παροχής 60 m3/h».
Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε το μανομετρικό λειτουργίας των παραπάνω αντλιών, ώστε να 
μπορέσουμε να κοστολογήσουμε το εν λόγω τεχνικό αντικείμενο.

Απάντηση 7:

Το μανομετρικό της κάθε δίδυμης αντλίας είναι συνυφασμένο με την επιλογή του εναλλάκτη (διατομή, 
μήκος κλπ). Κατά συνέπεια το μανομετρικό θα καθοριστεί στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρμογής.

8ο Ερώτημα

Στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή», σελίδα 51 στο Φυσικό Μέρος 13, αναγράφεται: «● 
Αντικατάσταση των μετρητών παροχής τροφοδοσίας ιλύος προς χωνευτές

● Αντικατάσταση των μετρητών παροχής βιοαερίου των χωνευτών A,B».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για παροχόμετρα ιλύος ή 
βιοαερίου στο Τεύχος 4Γ, ενώ παράλληλα δεν αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
υφισταμένων παροχομέτρων, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε περαιτέρω στοιχεία για τα 
προς αντικατάσταση παροχόμετρα ιλύος και βιοαερίου, ώστε να μπορέσουμε να 
κοστολογήσουμε το εν λόγω τεχνικό αντικείμενο.

Απάντηση 8:

Οι μετρητές παροχής των χωνευτών αντικαθιστούν τους υφιστάμενους. Τα στοιχεία των υφισταμένων 
μετρητών παροχής είναι τα εξής:

 Μετρητής παροχής ιλύος Ε+Η  PROMAG W, DN80, PN16 με φλάντζες, IP67
 Μετρητής παροχής βιοαερίου Ε+Η t-mass 65F40 DN40, IP97,316L, ATEXII 2GD

Οι προδιαγραφές του έργου είναι επαρκείς.
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9ο Ερώτημα

Στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή», σελίδα 61 στο Φυσικό Μέρος 16, αναγράφεται: «4) 
Αντικατάσταση των αντλιών ανακυκλοφορίας (τρία τεμάχια και ένα εφεδρικό) με νέες κατάλληλης 
παροχής.», ενώ αντίστοιχα στη σελίδα 58 αναφέρεται ότι η μονάδα απόσμησης αποτελείται από: 
«● Αντλίες ανακυκλοφορίας: μία ανά στάδιο και μία εφεδρική παροχής 100 m3/h έκαστη».

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν τεχνικές προδιαγραφές για τις εν λόγω αντλίες στο Τεύχος 
4Β, ενώ παράλληλα δεν αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υφισταμένων αντλιών 
πέραν της παροχής (100m3/h), παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε περαιτέρω στοιχεία για τις 
προς αντικατάσταση αντλίες ανακυκλοφορίας, ώστε να μπορέσουμε να κοστολογήσουμε το εν 
λόγω τεχνικό αντικείμενο.

Απάντηση 9:

Η δυναμικότητα και το μανομετρικό των αντλιών ανακυκλοφορίας της χημικής πληντρίδας της μονάδας 
απόσμησης αποτελεί αντικείμενο του οίκου κατασκευής της πληντρίδας. Η δυναμικότητα των 
υφισταμένων αντλιών προφανώς θα τροποποιηθεί, αφού θα αυξηθεί η παροχή της. Ο οίκος κατασκευής, ο 
οποίος θα φέρει και την ευθύνη του σχεδιασμού των στοιχείων που απαρτίζουν την πλυντηρίδα, θα 
καθορίσει τα παραπάνω μεγέθη με βάση υπολογισμούς και την εμπειρία του σε παρόμοια έργα.

10ο Ερώτημα

Στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή», σελίδα 61 στο Φυσικό Μέρος 16, αναγράφεται: «12) 
Προσθήκη επιπρόσθετων ηλεκτροκίνητων ρυθμιστικών damper στους αγωγούς απόσμησης που 
αναρροφούν από την περιοχή υποδοχής βοθρολυμάτων.».

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε σχετικά με το πλήθος και τις διατομές των επιπρόσθετων 
ηλεκτροκίνητων damper που θα εγκατασταθούν στην περιοχή υποδοχής βοθρολυμάτων, ώστε να 
μπορέσουμε να κοστολογήσουμε το εν λόγω τεχνικό αντικείμενο.

Απάντηση 10:

Η διαμόρφωση του συστήματος απόσμησης, συμπεριλαμβανομένων των αεραγωγών, αποτελούν 
αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής.

11ο Ερώτημα

Στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή», σελίδα 76 στο Φυσικό Μέρος 20 στο πίνακα Βοηθητικού 
και εργαστηριακού εξοπλισμού αναγράφεται η προμήθειά και παράδοση στην Υπηρεσία : 
«Αντλίες λίμνης INOX με σωληνώσεις έως τη θάλασσα τεμ.2 » .

Λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν αναφέρονται τεχνικά στοιχεία σχετικά με τις εν λόγω αντλίες και 
του ζητούμενου δικτύου σωληνώσεων ως την θάλασσα, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε 
τεχνικά στοιχεία (ζητούμενο σημείο λειτουργίας Αντλιών Λίμνης) και σχέδιο όδευσης δικτύου 
σωληνώσεων ως την θάλασσα , ώστε να μπορέσουμε να κοστολογήσουμε το εν λόγω τεχνικό 
αντικείμενο.

Απάντηση 11:

Οι υφιστάμενες αντλίες προς αντικατάσταση είναι του οίκου Xylem Flygt, τύπου NS 3069.760 SH 
272,:AISI 316, με κινητήρα 1,7 KW/2 poles/400V/50Hz/3ph/DOL με παροχή 20m3/h σε μανομετρικό 8m. 
Έχουν εγκατασταθεί σωλήνες 2Χ8μέτρα τύπου σπιράλ πράσινο μέχρι τον συλλέκτη 3" με δύο βάνες και 
ένας σωλήνας πολυαιθυλενίου κοινός Φ80 mm μήκους 40 μέτρα μέχρι την θάλασσα.
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12ο Ερώτημα

Στο τεύχος 5 « Τιμολόγιο Μελέτης » , σελίδα 30 φυσικό Μέρος 19 και στο τεύχος 7 « Έντυπο 
οικονομικής προσφοράς», σελίδα 27 φυσικό Μέρος 19, αναγράφεται στην περιγραφή για τις 
ηλεκτρολογικές εργασίες αυτοματισμού ότι περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των κεντρικών 
Server. Δεν αναφέρεται όμως αυτή η εργασία στο τεύχος 3Α «Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων», 
παράγραφος 7 στο φυσικό Μέρος 19 ούτε και στο τεύχος 3Β «Τεχνική Περιγραφή - Ειδικές 
Τεχνικές Προδιαγραφές».

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε α) αν απαιτείται η αντικατάσταση των υπολογιστών των 
δύο υφιστάμενων κεντρικών Server και β) να μας αναφέρετε τις τεχνικές προδιαγραφές των 
υπολογιστών σε περίπτωση αντικατάστασης.

Απάντηση 12:

Περιλαμβάνεται η αντικατάσταση των υπολογιστών των δύο υφιστάμενων κεντρικών Server. Οι νέοι 
υπολογιστές θα είναι κατάλληλοι για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και οι προδιαγραφές τους θα 
προκύψουν από τη μελέτης εφαρμογής.

13ο Ερώτημα

Στο τεύχος 5 « Τιμολόγιο Μελέτης», σελίδα 30 φυσικό Μέρος 19 και στο τεύχος 7 « Έντυπο 
οικονομικής προσφοράς», σελίδα 27 φυσικό Μέρος 19, αναγράφεται στην περιγραφή για τις 
ηλεκτρολογικές εργασίες αυτοματισμού ότι περιλαμβάνεται οπτική ίνα. Στο τεύχος 3Α «Τεχνική 
συγγραφή υποχρεώσεων», παράγραφος 7 στο φυσικό Μέρος 19 και στο τεύχος 3Β «Τεχνική 
Περιγραφή- Ειδικές  Τεχνικές Προδιαγραφές», αναγράφεται ότι το υφιστάμενο δίκτυο οπτικής 
ίνας το όποιο είναι σε τοπολογία δακτυλίου θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να γίνει διασύνδεση 
των Remote I/O μέσω πρωτοκόλλου Profinet. Αυτό θα γίνει με αντικατάσταση των υφισταμένων 
OLM με αντίστοιχα fiber optic switces. Παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών με τα υφιστάμενα patch cords και τα 
υφιστάμενα patch panels και patch panel boxes.

Απάντηση 13:

Το ερώτημα θα εξετασθεί στο πλαίσιο της έγκρισης της μελέτης εφαρμογής.

14ο Ερώτημα

Το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών αρχείων των τευχών δημοπράτησης 
3Α_ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ _ΕΕΛ_ΤΣΥ_signed.pdf και 3Β_ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ_ΕΕΛ_ 
ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed.pdf είναι ακριβώς τα ίδια. Παρακαλώ επιβεβαιώστε την 
ορθότητα τους.

Απάντηση 14:

Επιβεβαιώνουμε, ότι το σύνολο των στοιχείων της Τεχνικής Περιγραφής έχει συμπεριληφθεί στις 
απαιτήσεις της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

15ο Ερώτημα

Στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή», σελίδα 77 απαιτείται η «Η συντήρηση των οικοδομικών 
στοιχείων του χώρου των ταινιοφιλτροπρεσσών, ώστε αυτός να χρησιμοποιηθεί σαν αποθήκη. Στην 
αποθήκη αυτή θα μεταφερθεί ο Η/Μ εξοπλισμός, ο οποίος θα αποξηλωθεί από τις διάφορες μονάδες 
επεξεργασίας (όπως προαναφέρθηκε σε κάθε φυσικό μέρος) και θα παραδοθεί στην Υπηρεσία.». 
Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε σχέδιο (κάτοψη και τομές) του εν λόγω χώρου καθώς και 
όπως μας διευκρινίσετε τι πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη συντήρηση των οικοδομικών 
στοιχείων του χώρου των ταινιοφιλτροπρεσσών ώστε να μπορέσουμε να κοστολογήσουμε το εν 
λόγω τεχνικό αντικείμενο.



25

Απάντηση 15:

Το σχέδιο του χώρου των ταινιοφιλτροπρεσσών είναι διαθέσιμο στο μητρώο του έργου, στο 
οποίο έχουν πρόσβαση οι διαγωνιζόμενοι. Οι οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνουν 
αποκατάσταση της στεγανοποίσηης και  των επιχρισμάτων και βαφή.

16ο Ερώτημα

Παρακαλούμε όπως μας επιβεβαιώσετε ότι τα «Συμπεράσματα της Στατικής Ανάλυσης» παρ. Β 
σελ. 11 της Στατικής Μελέτης την Μονάδας Χλωρίωσης, αφορούν το εν λόγω αντικείμενο της 
στατικής μελέτης. Ειδάλλως και εφόσον δεν αφορούν το εν λόγω αντικείμενο, παρακαλούμε όπως 
μας χορηγήσετε τα ορθά Συμπεράσματα.

Απάντηση 16:
Η παράγραφος  «Συμπεράσματα της Στατικής Ανάλυσης» παρ. Β σελ. 11 της Στατικής Μελέτης την 
Μονάδας Χλωρίωσης, έχει συμπεριληφθεί εκ παραδρομής στο τεύχος της μελέτης. Οι φορείς, οι οποίοι 
προκύπτουν από τη στατική μελέτη είναι επαρκείς.

17ο Ερώτημα

Αναφορικά με το σύστημα των προκατασκευασμένων πλακών όπως αυτό προβλέπεται στην 

παρ.3.9 σελ. 38 του Τεύχους 3Β, οι οποίες στηρίζονται μερικώς σε νέα δοκό ΗΕΒ320 και μερικώς 

στα υφιστάμενα τοιχία, αλλά και όσον αφορά στην έδραση της ίδιας της νέας δοκού ΗΕΒ320 

στα υφιστάμενα τοιχία, παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι έχει γίνει στατικός έλεγχος 

επάρκειας των εν λόγω υφιστάμενων τοιχίων και δεν θα απαιτηθούν άλλες επεμβάσεις ενίσχυσης 

ή πρόσθετες κατασκευές υποστήριξης.

Απάντηση 17:
Επιβεβαιώνουμε ότι έχει γίνει στατικός έλεγχος επάρκειας των εν λόγω υφιστάμενων τοιχίων και δεν θα 
απαιτηθούν άλλες επεμβάσεις ενίσχυσης ή πρόσθετες κατασκευές υποστήριξης.

18ο Ερώτημα

Στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή», σελίδα 62 στο Φυσικό Μέρος 17, αναγράφεται: «2) 
Αντικατάσταση ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους δυναμικότητας 250 kVA και επιπρόσθετου 
δοχείου καυσίμου χωρητικότητας 24ωρης λειτουργίας με την απαιτούμενη αντλία για την 
αναρρόφηση του καυσίμου από την υπόγεια δεξαμενή.».

Παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε εάν η αναρρόφηση του καυσίμου θα γίνεται από το 
επιπρόσθετο δοχείο καυσίμου που θα εγκατασταθεί υπέργεια, καθώς και όπως μας υποδείξετε 
τον χώρο που αυτό θα εγκατασταθεί, ώστε να μπορέσουμε να κοστολογήσουμε το εν λόγω 
τεχνικό αντικείμενο.

Απάντηση 18:
Η αντκατάσταση του υφισταμένου δοχείου καυσίμου θα γίνει με νέο, το οποίο θα τοποθετηθεί στην ίδια 
θέση με το υφιστάμενο.

19ο Ερώτημα

Στο τεύχος 3 Β «Τεχνική Περιγραφή», σελίδα 37 αναφέρεται ότι «Σημειώνεται, ότι βόρεια και 
δυτικά του κτιρίου και σε κάποια απόσταση από το κτίριο διέρχεται οχετός καλωδίων, ο οποίος 
τροφοδοτεί την αφυδάτωση. Η θέση του οχετού και των φρεατίων του θα εντοπισθεί με δοκιμαστική 
τομή και ο πεδιλοδοκός θα χωροθετηθεί έτσι ώστε να μην απαιτηθεί μετακίνηση των καλωδίων.». 
Παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα σχέδια της όδευσης του εν λόγω οχετού καλωδίων και 
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των φρεατίων αυτού, ώστε να μπορέσουμε να κοστολογήσουμε την κατασκευή του νέου 
μεταλλικού κτιρίου, εφόσον δεν προβλέπεται μετακίνηση του οχετού καλωδίων αλλά θα πρέπει 
να προσαρμοστεί η διαμόρφωση της θεμελίωσης και κατ’ επέκταση οι διαστάσεις της νέας 
μεταλλικής κατασκευής στέγασης του κτιρίου.

Απάντηση 19:
Η ακριβής θέση του καλωδίου θα προκύψει από δοκιμαστική τομή πριν την έναρξη της κατασκευής.

Η Δ/ντρια Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Χρυσαυγή Παπαδογιάννη
Πολιτικός Μηχανικός                                                                  

   Ο Γενικός Δ/ντής ΔΕΥΑΧ

   Εμμανουήλ Κασαπάκης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Βλησίδη Ιωάννα
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