



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΝΙΑ , ΙΟΥΛΙΟΣ 2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνες (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ΜΕΡΟΣ 1									
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
1	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων μεγαλύτερη των 4m ²	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 1	1	ΟΔΟ 4521Β	m ²	750,00	17,80	13.350,00	
2	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων έως 4m ²	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 2	2	ΟΔΟ 4521Β	m ²	1.100,00	22,00	24.200,00	
Σύνολο. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								37.550,00	37.550,00

ΜΕΡΟΣ 2							
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ							
Α/Α	Είδος Εργασιών		Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνες (Ευρώ)	
						Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη
1	Εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής - καθαίρεσης – στρώσεων αποξηλούμενου ασφαλτικού οδοστρώματος σε θερμοθετημένο χώρο ανακύκλωσης προϊόντων.		tn	340,00	3,02	1.026,80	
Σύνολο δαπάνης για απολογιστικές εργασίες:						1.026,80	1.026,80
ΓΕ&ΕΟ (18%)							184,82
Σύνολο με ΓΕ&ΕΟ:							1.211,62

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	37.550,00
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%	6.759,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	44.309,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	6.646,35
ΣΥΝΟΛΟ	50.955,35
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ&ΕΟ	1.211,62
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ	52.166,97
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	7.825,05
ΣΥΝΟΛΟ	59.992,02
ΦΠΑ 24%	14.398,08
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	74.390,10

Χανιά, Ιούλιος 2025

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κοτσifάκη Χριστίνα
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Αντίς Τ.Υ. ΔΕΥΑΧ

Γκαζής Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

