



ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Πληρ.: Κωνσταντίνα Τσισκάκη

Τηλ. 2821036278

E-mail : tsik@deyach.gr

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΕ 6264-140**

A/A	Όνομα	M/M	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη χωρίς ΦΠΑ (€)	CPV
1	Διάλυμα υπεροξειδίου υδρογόνου 50% (H ₂ O ₂)	kg	54.000	0,85	€45.900,00	24315300-8
2	Τριχλωριούχος σίδηρος	kg	154.000	0,55	€84.700,00	24312122-5
3	Καυστική Σόδα	kg	42.000	0,65	€27.300,00	24311521-5
4	Οξείδιο του ασβεστίου σε σκόνη	kg	300.000	0,23	€69.000,00	44921210-7
Γενικά Σύνολα					€226.900,00	

Το συνολικό κόστος ανά CPV δαπάνης αναλύεται ως εξής:

CPV	Περιγραφή (CPV)	Δαπάνη (€)	Φ.Π.Α (€)	Συνολική Δαπάνη (€)
24315300-8	Υπεροξείδιο του υδρογόνου	€45.900,00	€11.016,00	€56.916,00
24312122-5	Τριχλωριούχος σίδηρος	€84.700,00	€20.328,00	€105.028,00
24311521-5	Καυστική σόδα	€27.300,00	€6.552,00	€33.852,00
44921210-7	Σκόνη ασβέστου	€69.000,00	€16.560,00	€85.560,00
Γενικά Σύνολα		€226.900,00	€54.456,00	€281.356,00

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 226.900,00€ πλέον του Φ.Π.Α. (54.456,00€) συνολικής αξίας €281.356,00€, η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της και θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους από τον Κ.Α.Ε. 6264-140 του προϋπολογισμού των ετών 2025 & 2026 της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων.

Κριτήριο κατακύρωσης: είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για κάθε τμήμα 1, 2, 3 ή/και 4 του Προϋπολογισμού, που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας, για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον η προσφερόμενη προμήθεια πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

ΚΑΕ	Περιγραφή (ΚΑΕ)	Δαπάνη (€)	Φ.Π.Α (€)	Συνολική Δαπάνη (€)
6264.140	Προμήθειες και Υπηρεσίες ΕΕΛ, Χημικά - Αναλώσιμα ΕΕΛ & λοιπών τμημάτων, Προμήθεια χημικών για τη λειτουργία της ΕΕΛ(Υπεροξείδιο, καυστική σόδα,χλωρ.σιδη	€226.900,00	€54.456,00	€281.356,00
Γενικά Σύνολα		€226.900,00	€54.456,00	€281.356,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΚΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΟΥ

ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΑΟΥΛΙΝΟΥ