



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΤΟΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΑΝΙΑ , ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνες (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ΜΕΡΟΣ 1										
1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ										
1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ Γ-2.1	1	ΟΔΝ-3211.Β	m3	80	14,00	1.120,00		
ΣΥΝΟΛΟ 1. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								1.120,00	1.120,00	
2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ										
1	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων μεγαλύτερη των 4m ²	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 1	1	ΟΔΟ 4521Β	m ²	431,00	17,80	7.671,80		
2	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων έως 4m ²	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ 2	2	ΟΔΟ 4521Β	m ²	1.100,00	22,00	24.200,00		
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ Δ-3	3	ΟΔΟ-4110	m ²	400,00	1,20	480,00		
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ Δ-8.1	4	ΟΔΟ-4521Β	m ²	400,00	10,20	4.080,00		
Σύνολο 2. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								36.431,80	36.431,80	
ΜΕΡΟΣ 2										
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ										
Α/Α	Είδος Εργασιών				Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνες (Ευρώ)		
								Μερική Δαπάνη (Ευρώ)	Ολική Δαπάνη	
1	Εναπόθεση προϊόντων εκσκαφής - καθαίρεσης - στρώσεων αποξηλούμενου ασφαλτικού οδοστρώματος σε θεσμοθετημένο χώρο ανακύκλωσης προϊόντων.				tn	340,00	3,02	1.026,80		
Σύνολο δαπάνης για απολογιστικές εργασίες:								1.026,80	1.026,80	
ΓΕ&ΕΟ (18%)									184,82	
Σύνολο με ΓΕ&ΕΟ:									1.211,62	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ										37.551,80
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%										6.759,32
ΑΘΡΟΙΣΜΑ										44.311,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%										6.646,67
ΣΥΝΟΛΟ										50.957,79
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΓΕ&ΕΟ										1.211,62
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ										52.169,41
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ										7.825,69
ΣΥΝΟΛΟ										59.995,10
ΦΠΑ 24%										14.398,82
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ										74.393,92

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Χανιά, Σεπτέμβριος 2026

Γουλιέλμος Νικόλαος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

